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         Oleśnica, dnia 2.03.2015 r. 

 

Zamawiający: 
Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy 
ul. Armii Krajowej 1 
56-400 Oleśnica 
 
                     - wszyscy wykonawcy –  
 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynków Powiatowego Zespołu 
Szpitali w Oleśnicy” (nr ref. PN/4/2015) 
 
 
W związku z wyżej wskazanym  postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, Zamawiający informuje o otrzymaniu zapytań  

od wykonawców. Zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przedstawia poniżej 

odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczące przedmiotowego postępowania: 

PYTANIE NR 1: 

Czy Zamawiający potwierdza, że w węźle cieplnym należącym do szpitala w Oleśnicy jedynym 

elementem węzła cieplnego, którego Zamawiający nie jest właścicielem jest licznik ciepła Kamstrup 

Multical zamontowany na powrocie, w którego skład wchodzi elektroniczny przepływomierz 

Ultraflow, 2 zanurzeniowe czujniki temperatury oraz przetwornik (kalkulator), natomiast wszystkie 

pozostałe elementy armatury i automatyki węzła (łącznie z rurami po stronie wysokiego parametru) 

są własnością Zamawiającego? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający powyższe potwierdza. 

PYTANIE NR 2: 

Prosimy o potwierdzenie, że systemem zarządzania energią mają być objęte następujące źródła 

ciepła: węzeł cieplny w szpitalu w Oleśnicy (bez kotłowni rezerwowej) oraz kotłownia gazowa w 

szpitalu  

w Sycowie. 

ODPOWIEDŹ: 

System zarządzania energią musi zostać wykonany zgodnie z PFU 

PYTANIE NR 3 
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Prosimy o przedstawienie danych dotyczących powierzchni ogrzewanej oraz kubatury ogrzewanej 

następujących budynków zasilanych z węzła cieplnego przy szpitalu w Oleśnicy: prosektorium, 

laboratorium (w budynku C) oraz budynku kotłowni. 

ODPOWIEDŹ: 

Wykonawca musi we własnym zakresie wykonać niezbędne pomiary do złożenia oferty – zgodnie  

z informacją zawartą w PFU 

PYTANIE NR 4: 

PFU pkt. 3.1 i pkt. 3.2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza montaż oddzielnych 

zaworów termostatycznych na gałązkach zasilających (niezintegrowanych z grzejnikiem). 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający powyższe potwierdza. 

PYTANIE NR 5: 

SIWZ § 9 (Bezpieczeństwo Robót budowlanych, Ubezpieczenie), pkt 5. W przypadku, gdy po stronie 

Wykonawcy występuje Konsorcjum, ubezpieczenie musi obejmować działalność wszystkich 

Wykonawców wchodzących w skład Konsorcjum. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający 

dopuszcza odrębne polisy dla każdego z Konsorcjantów? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza odrębne polisy dla każdego z Konsorcjantów pod warunkiem że wymagana 

suma ubezpieczeniowa każdej polisy będzie gwarantowała wypłatę odszkodowania w wymaganej 

przez Zamawiającego wysokości. 

 

PYTANIE NR 6: 

(…)prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający mógłby rozważyć zmianę następujących postanowień 

Istotnych postanowień umownych z przyczyn podanych poniżej:  

6.1. W  §2 ust. 4 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SIWZ, a także dokonał/nie dokonał* wizji 

lokalnej Nieruchomości i Budynku i uznaje je za wystarczające do realizacji Umowy. W szczególności, 

opracowywane przez Wykonawcę projekty budowlane, itp. powinny być zgodne z wytycznymi 

wynikającymi z PFU, ewentualne rozbieżności pomiędzy audytami i PFU stanowią ryzyko wykonawcy, 

które należy przewidzieć w ofercie. Dotyczy to w szczególności wskazanych ilości i powierzchni. 

Na potrzeby kalkulacji ceny prosimy o doprecyzowanie hierarchii dokumentów (PFU, czy audyty). 

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że przez „audyty” Zamawiający rozumie audytu załączone do 

SIWZ.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie dopuszcza wskazanej zmiany. 
PFU ma charakter nadrzędny. 
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Poprzez audyty Zamawiający rozumie audyty załączone do SIWZ. 
 

6.2. §2 ust. 5 „Jeżeli w wyniku prowadzonych lub planowanych przez Wykonawcę prac związanych z 

przedmiotem Umowy okaże się, iż wymagane jest dokonanie zmian Projektu budowlanego w tym 

zakresie, jak również uzyskanie nowego (zamiennego) pozwolenia na budowę uwzględniającego 

dokonane zmiany, wykonawca zobowiązany jest do dokonania zamian oraz uzyskania pozwolenia 

na budowę. Jeżeli dokonanie zmian nie wynika z błędów projektowych zawinionych przez 

Wykonawcę, Wykonawca ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu prac dodatkowych 

oraz zmiany terminu realizacji, w oparciu o postanowienia §22 Umowy.”   

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wskazanej zmiany 

6.3. §3 ust. 4 „W chwili wydania Zamawiającemu Dokumentacji projektowej stanowiącej Utwór w 

rozumieniu przepisów prawa autorskiego, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na 

wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów. Przeniesienie autorskich praw 

majątkowych w zakresie określonym w Umowie nastąpi w ramach wynagrodzenia określonego w 

Umowie.” 

Zgodnie z definicją „Dokumentacji” zawartą w Umowie przez pojęcie Dokumentacji należy rozumieć 

wszelkie dokumenty, w zakresie, w jakim Wykonawca jest obowiązany do ich sporządzenia w ramach 

niniejszej Umowy, w tym w szczególności wskazane w SIWZ i PFU, w tym w szczególności projekt 

budowlany i projekt, wraz z wszystkimi załącznikami, wskazanymi przez SIWZ i PFU lub wymaganymi 

przez przepisy prawa dla tego typu projektów oraz  np. karty materiałowe, certyfikaty, atesty etc. 

które  nie stanowią Utworu w rozumieniu prawa autorskiego i stanowią własność producenta 

urządzeń. 

ODPOWIEDŹ: 

Przy założeniu, iż zapytanie dotyczy § 4 ust. 4 wzoru umownego (nie zaś § 3 ust. 4 jak wskazał  

Wykonawca), Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę. Zmianę tę należy traktować jako 

modyfikację treści SIWZ. 

 

6.4. Prosimy o wykreślenie postanowień §3 ust. 9 „Wykonawca upoważnia Zamawiającego do 

wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Utworów, w tym prawa do:  

1) decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu,  

2) sprawowania nadzoru autorskiego, w zakresie, w jakim nadzór ten nie jest realizowany przez 

Wykonawcę przy wykonywaniu Robót budowlanych objętych Umową (ust. 14),  

3) decydowania o nienaruszalności formy i treści Utworu oraz kwestii jego rzetelnego 

wykorzystania (integralność),  

4) dokonywania skrótów, zmian, uzupełnień lub uaktualnień i rozpowszechnianie utworu w 

takiej postaci,  

5) decydowania o sposobie oznaczania lub pomijaniu oznaczania autorstwa.  
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Wykonawca wyraża jednocześnie zgodę, na wykonywanie w jego imieniu autorskich praw 

osobistych do Utworów w wybrany przez Zamawiającego sposób.”    

Osobiste prawa do Utworów, w odróżnieniu do praw majątkowych są niezbywalne i wiążą się z osobą 

projektanta, którego funkcja w procesie budowlanym i odpowiedzialność jest określona ustawą 

Prawo budowlane.  

W ocenie Wykonawcy obecne brzmienie §3 ust. 9 Umowy ma na celu obejście przepisów 

ustawowych  i w związku z tym należy je uznać za nieważne na podstawi art. 58 kc. 

ODPOWIEDŹ: 

Przy założeniu, iż pytanie dotyczy § 4 ust. 9 wzoru umownego (nie zaś jak wskazał Wykonawca § 3 

ust. 9 ) Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. zapisu.  

 

6.5.  §5 ust.1 „(Wady Dokumentacji, wyjaśnienia Wykonawcy)  

  Termin do zgłoszenia uprawnień z rękojmi, przysługujących Zamawiającemu z tytułu 

ewentualnych wad dzieła, jakie stanowi Dokumentacja projektowa, zostaje wydłużony w taki 

sposób, że upływa 56 lat po przeprowadzeniu odbiorów, o którym mowa w §13 ale nie dłużej niż 

po 67 latach od dnia przyjęcia Dokumentacji przez Zamawiającego, która nastąpi nie później niż 

w terminie 14 dni od jej wydania przez Wykonawcę.”   

 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli Dokumentację  projektową, bo tylko ona 

zostanie wytworzona jako dzieło Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy. Skrócenie terminów 

rękojmi do długości terminów ustawowych pozwoli natomiast na zaoferowanie przez 

Wykonawcę korzystniejszej ceny. Dodatkowo prosimy o doprecyzowanie terminu przejęcia 

Dokumentacji  - 

w obecnym brzmieniu w Umowie brak jest oznaczenia tego terminu.  

ODPOWIEDŹ: 

  Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu § 5 ust. 1 SIWZ w następującym brzmieniu, co traktować 

należy jako modyfikację treści SIWZ w tym zakresie: 

        „Termin do zgłoszenia uprawnień z rękojmi, przysługujących Zamawiającemu z tytułu 

ewentualnych wad dzieła, jakie stanowi Dokumentacja projektowa, zostaje wydłużony w taki 

sposób, że upływa 6 lat po przeprowadzeniu odbiorów, o którym mowa w §13 ale nie dłużej niż 

po 7 latach od dnia przyjęcia Dokumentacji przez Zamawiającego, co nastąpi nie później niż  

w terminie 14 dni od dnia wydania przez Wykonawcę prawidłowej dokumentacji.”   

 

6.6. §6 ust. 3 „Wykonawca zobowiązuje się do starannego planowania i uzgadniania ewentualnych 

wyłączeń w sieci oraz realizacji uciążliwych prac z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego. 

Jakiekolwiek naruszenie dóbr Zamawiającego będzie skutkowało dokonaniem rekompensaty 

strat i zadośćuczynienia Zamawiającemu przez Wykonawcę, o ile naruszenie dóbr nastąpiło z 

przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.” 
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ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 6 ust. 3 wzoru umownego w brzmieniu proponowanym 

przez Wykonawcę, co należy traktować jako modyfikację treści SIWZ. 

6.7. §6 ust. 11 „Zamawiający nie będzie odpowiadał za pozostawione na terenie budowy sprzęt oraz 

inne mienie Wykonawcy, o ile sprzęt lub mienie nie było przechowywane w miejscach do tego 

wskazanych przez Zamawiającego.” 

 

Zwracamy uwagę, że Wykonawca będzie prowadził prace w czynnym całą dobę budynku 

szpitalnych tylko w określonych porach dnia i zabezpieczenie mienia Wykonawcy przed 

zniszczeniem i kradzieżą zależy również  od współdziałania Zamawiającego.     

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę na następujące brzmienie §6 ust. 11 wzoru umowy, co należy 

traktować jako modyfikację treści SIWZ: Zamawiający nie będzie odpowiadał za pozostawione na 

terenie budowy sprzęt oraz inne mienie Wykonawcy, jednak zapewnia współdziałanie w tym 

zakresie. 

6.8. § 7 ust. „W przypadku gdyby okazało się, że zaawansowanie Robót budowlanych lub innych prac, 

do których zobowiązany jest Wykonawca, odbiega (tzn. jest mniejsze) o co najmniej 7 dni 

kalendarzowych od tego, co wynika z HRF i Harmonogramu szczegółowego, z przyczyn leżących 

wyłącznie po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do wystosowania wezwania do 

Wykonawcy do dostosowania tempa wykonywania prac, do HRF i Harmonogramu 

szczegółowego.” 

 

ODPOWIEDŹ: 

Przy założeniu iż pytanie dotyczy § 7 ust. 6 wzoru umownego, Zamawiający nie dopuszcza  

zmiany ww zapisu. 

 

6.9. §11 ust. 8 „Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia Zamawiającemu (albo 

przeniesienia na Zamawiającego) licencji na korzystanie z Programów komputerowych w zakresie 

określonym Umową, SIWZ oraz PFU. Wykonawca oświadcza w szczególności, że przysługują mu 

prawa autorskie (lub prawo korzystania z praw autorskich) w zakresie umożliwiającym realizację 

Umowy. „ 

 

Prosimy o potwierdzenie, że poprzez sformułowanie „prawo do korzystania z praw autorskich” 

Zamawiający rozumie „prawo do korzystania z Programów komputerowych” tj. licencję na 

korzystanie z danego Programu.  

W związku z tym, że Wykonawca posiada jedynie licencję na oprogramowanie komputerowe 

zainstalowane w dostarczanych w ramach Umowy urządzeniach prosimy również o dodanie 

następujących postanowień w §11, które wynikają z warunków udzielonej przez producenta 

licencji, i powinny być nadrzędne w stosunku do postanowień umownych: 
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„Jeżeli Wykonawca udostępnia jakiekolwiek oprogramowanie zainstalowane w dostarczonym 

urządzeniu („Urządzenie”) lub powiązane z Urządzeniem to Zamawiający lub inny uprawniony 

użytkownik nabywa niewyłączną i niezbywalną licencję na używanie oprogramowania w celu 

korzystania z Urządzenia, z którym oprogramowanie zostało dostarczone w niezmiennej formie i 

dla celów opisanych w dokumentacji Urządzenia. Oprogramowanie i związana z nim 

dokumentacja nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Ograniczenie to nie dotyczy 

autoryzowanych przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiający może wykonać jedną (1) kopię 

zapasową każdego programu, z której może skorzystać wyłącznie w przypadku, jeżeli oryginalny 

program nie nadaje się do używania. Zamawiający nie może modyfikować, usuwać 

zabezpieczeń, dekompilować, dekomponować lub dokonywać jakichkolwiek innych zmian w 

oprogramowaniu lub jego części. Rozszerzenie możliwości pracy Urządzenia, które mogłoby 

zostać uzyskane poprzez modyfikację dostarczonego Zamawiającemu  oprogramowania lub 

przez dodatkowe oprogramowanie oferowane przez Wykonawcę  oraz wsparcie 

oprogramowania może być wykonane na zlecenie i koszt Zamawiającego. 

Postanowienia zawarte powyżej nie mają zastosowania w stosunku do oprogramowania 

serwisowego dostarczanego z Urządzeniem. Jeżeli w zakres oprogramowania, na które 

Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji, wchodzi oprogramowanie wyprodukowane nie 

przez Siemens AG, ale przez osobę trzecią (Licencjodawca), zastosowanie mają warunki licencji 

Licencjodawcy, w szczególności w zakresie odpowiedzialności.” 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza, że poprzez sformułowanie „prawo do korzystania z praw autorskich” 

rozumie „prawo do korzystania z Programów komputerowych” tj. licencję na korzystanie z 

danego Programu.  

Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie dodatkowego ust. 16 do § 11 wzoru 

umownego w następującym brzmieniu, co należy traktować jako modyfikację treści SIWZ: 

„Jeżeli Wykonawca udostępnia jakiekolwiek oprogramowanie zainstalowane w dostarczonym 

urządzeniu („Urządzenie”) lub powiązane z Urządzeniem to Zamawiający lub inny uprawniony 

użytkownik nabywa niewyłączną i niezbywalną licencję na używanie oprogramowania w celu 

korzystania z Urządzenia, z którym oprogramowanie zostało dostarczone w niezmiennej formie i 

dla celów opisanych w dokumentacji Urządzenia. Oprogramowanie i związana z nim 

dokumentacja nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Ograniczenie to nie dotyczy 

autoryzowanych przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiający może wykonać jedną (1) kopię 

zapasową każdego programu, z której może skorzystać wyłącznie w przypadku, jeżeli oryginalny 

program nie nadaje się do używania. Zamawiający nie może modyfikować, usuwać 

zabezpieczeń, dekompilować, dekomponować lub dokonywać jakichkolwiek innych zmian w 

oprogramowaniu lub jego części. Rozszerzenie możliwości pracy Urządzenia, które mogłoby 

zostać uzyskane poprzez modyfikację dostarczonego Zamawiającemu  oprogramowania lub 

przez dodatkowe oprogramowanie oferowane przez Wykonawcę  oraz wsparcie 

oprogramowania może być wykonane na zlecenie i koszt Zamawiającego. 

 

6.10. §15 ust. 5 „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną nieosiągnięciem w 

jakiejkolwiek części Okresu świadczenia usługi zarządzania energią Efektu ekologicznego oraz 
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Efektu energetycznego, w zakresie przedmiotu określonego w Umowie zwłaszcza, jeżeli 

przyczyną tego stanu rzeczy byłaby zawiniona przez Wykonawcę niesprawności Urządzeń, jak też 

części składowych Nieruchomości, służących do zarządzania energią i osiągnięciu Efektu 

modernizacji, których montaż, wykonanie lub dostawa są przedmiotem Umowy lub 

nieosiągnięcie Efektu ekologicznego oraz Efektu energetycznego spowodowane będzie inną 

przyczyną zawinioną przez Wykonawcę. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §15 ust. 5  wzoru umownego poprzez przyjęcie 

następującego brzmienia, co należy traktować jako modyfikację treści SIWZ: „Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za szkodę wywołaną nieosiągnięciem w jakiejkolwiek części Okresu 

świadczenia usługi zarządzania energią Efektu ekologicznego oraz Efektu energetycznego, w 

zakresie przedmiotu określonego w Umowie zwłaszcza, jeżeli przyczyną tego stanu rzeczy byłaby 

zawiniona przez Wykonawcę niesprawność Urządzeń, jak też części składowych Nieruchomości, 

służących do zarządzania energią i osiągnięciu Efektu modernizacji, których montaż, wykonanie 

lub dostawa są przedmiotem Umowy lub nieosiągnięcie Efektu ekologicznego oraz Efektu 

energetycznego spowodowane będzie inną przyczyną zawinioną przez Wykonawcę. 

 

6.11. W § 16 prosimy o wyłączenie rękojmi albo o skrócenie jego długości do poziomu ustawowego 

tj. 5 lat.  

ODPOWIEDŹ: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

6.12. §16 ust 5 „Wady zgłoszone w ramach rękojmi, powinny być usunięte w terminie 14 dni od ich 

zgłoszenia.  W wypadkach uzasadnionych charakterem wady termin ten ulegnie wydłużeniu o 

czas potrzebny do dokonania naprawy.” 

 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §16 ust. 5 wzoru umownego, co należy traktować jako 

modyfikację treści SIWZ,  poprzez przyjęcie następującego brzmienia: „Wady zgłoszone w ramach 

rękojmi, powinny być usunięte w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.  W wypadkach uzasadnionych 

charakterem wady termin ten za zgodą Zamawiającego może ulec wydłużeniu o czas potrzebny do 

dokonania naprawy.” 

 

6.13. §17 ust. 2 „W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek w 

terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia przez Zamawiającego. W wypadkach 

uzasadnionych charakterem wady termin ten ulegnie wydłużeniu o czas potrzebny do dokonania 

naprawy.” 

 

ODPOWIEDŹ: 
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Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §17 ust. 2 wzoru umownego, co należy traktować jako 

modyfikację treści SIWZ, poprzez przyjęcie następującego brzmienia: „W okresie gwarancji, 

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni, licząc od dnia 

powiadomienia przez Zamawiającego. W wypadkach uzasadnionych charakterem wady termin ten za 

zgodą Zamawiającego może ulec wydłużeniu o czas potrzebny do dokonania naprawy.” 

 

6.14. § 18 ust. 6 „W przypadku, gdyby Wykonawca nie dotrzymał któregokolwiek ze zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy z przyczyn zawinionych wyłącznie przez niego, Zamawiający 

będzie uprawniony do wykorzystania zabezpieczenia wymienionego w niniejszym paragrafie, w 

szczególności w zakresie kar umownych, odszkodowań, zwrotu wydatków poniesionych przez 

Zamawiającego w wyniku niedotrzymania w/w zobowiązań przez Wykonawcę, łącznie z ustaloną 

karą umowną za opóźnienia w wykonaniu prac budowlanych, zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, co jednak w niczym nie umniejsza uprawnień Zamawiającego do ściągnięcia od 

Wykonawcy należności, odszkodowania lub zwrotu wydatków w jakikolwiek inny sposób. 

Wykonawca ma prawo do zwrotu lub zmniejszenia wartości zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy po odbiorze końcowym ostatniego zadania. Wartość pozostawionego na 

okres rękojmi zabezpieczenia nie może być niższa niż 30% ustalonego w umowie łącznego 

zabezpieczenia. Zwrot do 70% zabezpieczenia na rzecz Wykonawcy nastąpi w formie gotówki 

jeżeli zabezpieczenie zostałoby w tej formie wpłacone zaś w przypadku innej formy Wykonawca 

może wnieść zabezpieczenie o wartości zgodnej z umową z jednoczesnym obowiązkiem zwrotu 

zabezpieczenia uprzednio wniesionego po wniesieniu nowego zgodnego z umową i przepisami 

prawa zabezpieczenia.  

ODPOWIEDŹ: 

 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 18 ust. 6 wzoru umownego, co należy traktować 

jako modyfikację treści SIWZ, poprzez przyjęcie następującego brzmienia: „W przypadku, gdyby 

Wykonawca nie dotrzymał któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy  

z przyczyn zawinionych przez niego lub przez jakiekolwiek inne podmioty działające na jego rzecz 

– w szczególności przez podwykonawców, Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania 

zabezpieczenia wymienionego w niniejszym paragrafie, w szczególności w zakresie kar 

umownych, odszkodowań, zwrotu wydatków poniesionych przez Zamawiającego w wyniku 

niedotrzymania w/w zobowiązań przez Wykonawcę, łącznie z ustaloną karą umowną za 

opóźnienia w wykonaniu prac budowlanych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, co 

jednak w niczym nie umniejsza uprawnień Zamawiającego do ściągnięcia od Wykonawcy 

należności, odszkodowania lub zwrotu wydatków w jakikolwiek inny sposób. Wykonawca ma 

prawo do zwrotu lub zmniejszenia wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy po 

odbiorze końcowym ostatniego zadania. Wartość pozostawionego na okres rękojmi 

zabezpieczenia nie może być niższa niż 30% ustalonego w umowie łącznego zabezpieczenia. 

Zwrot do 70% zabezpieczenia na rzecz Wykonawcy nastąpi w formie gotówki jeżeli 

zabezpieczenie zostałoby w tej formie wpłacone zaś w przypadku innej formy Wykonawca może 

wnieść zabezpieczenie o wartości zgodnej z umową z jednoczesnym obowiązkiem zwrotu 

zabezpieczenia uprzednio wniesionego po wniesieniu nowego zgodnego z umową i przepisami 

prawa zabezpieczenia. 

6.15. § 20  „(Odpowiedzialność Wykonawcy, kary umowne)  
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W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z przyczyn zawinionych  

wyłącznie przez Wykonawcę naliczone będą kary umowne:  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) za zwłokę w oddaniu Przedmiotu zamówienia dla każdego z zadań, których terminy zostały 

określone w § 14 ust. 1, w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w 

Umowie, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy 

za wykonanie danego zadania.  

2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego 

Umowie, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy 

za wykonanie danego zadania.  

3) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,  

4) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 13% wynagrodzenia brutto 

określonego w umowie z tym podwykonawcą,  

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 

projektu jej zmiany w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w umowie z tym 

podwykonawcą,  

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w 

umowie z tym podwykonawcą,  

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty i 

określenia w umowie terminu dłuższego w tym zakresie niż 30 dni, w wysokości 15% 

wynagrodzenia brutto określonego w umowie z tym podwykonawcą.  

8) za dopuszczenie do wykonywania robót przez podwykonawcę, z którym umowa nie została 

zaakceptowana przez Zamawiającego, albo też, za powierzenie podwykonawcy prac 

wykraczających poza zakres umowy zaakceptowanej przez Zamawiającego w wysokości 1% 

łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w Umowie,  

9) Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy jednorazowo w każdym roku 

obowiązywania umowy kary umownej z tytułu nie uzyskania z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy gwarantowanych oszczędności energii cieplnej lub elektrycznej w wysokości po 

6000 zł. za każdy przypadek nie osiągnięcia i nie potwierdzenia uzyskania zadeklarowanych w 

ofercie efektów. Kara umowna w ww, kwocie należna jest za każde 2% nieosiągniętego efektu i 

podlega sumowaniu (np. uzyskanie oszczędności mniejszej niż zadeklarowana. Suma wszystkich 

kar umownych nie może przekroczyć rocznie kwoty  14.750zł. 

 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego – Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w Umowie,  

3. Termin płatności kary umownej wynosi 7 dni od dnia powiadomienia Strony o naliczeniu i 

przyczynie naliczenia tej kary.  
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4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli poniesione szkody przewyższą naliczone kary umowne. W 

szczególności, Zamawiający może dochodzić odszkodowań za wszelkie poniesione przez siebie 

szkody w związku z uchybieniem warunków realizacji Umów z NFOŚiGW do pełnej wysokości 

poniesionych strat.  

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należności z tytułu kar umownych lub z tytułu 

odszkodowania wskazanego w ust. 4 z należnościami Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia 

określonego w Umowie.  

 ODPOWIEDŹ: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

6.16. § 22 (Odstąpienie od umowy)  

1. Odstąpienie od umowy może nastąpić w sytuacjach niżej wymienionych.  

2. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w 

przepisach prawa oraz w niniejszym paragrafie.  

3. Zmawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w 

przypadku gdy:  

1) zostanie zgłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych wyłącznie przez niego nie wykonuje (nienależycie 

wykonuje) robót zgodnie z prawem lub umową, a w szczególności z dokumentacją techniczną, i 

pomimo wezwania przez Zamawiającego– nie rozpoczął w terminie 7 dni od wezwania 

wykonywania robót zgodnie z umową,  

4) rozwiązania umowy o dofinansowanie,  

5) gdy Wykonawca z przyczyn zawinionych wyłącznie przez niego nie rozpoczął realizacji umowy 

w terminie bez uzasadnienia, bądź przerwał bez uzasadnienia prace i ich nie kontynuuje a czas 

opóźnienia z tego tytułu przekroczył 30 dni kalendarzowych,  

6) w przypadku braku należytego zabezpieczenia wykonania Umowy z przyczyn zawinionych 

przez Wykonawcę,  

7) brak polisy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej,  

8) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, a ich 

usunięcie leży po stronie Wykonawcy,  

9) nastąpi inne rażące naruszenie zawinione przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 

umowy lub przepisów prawa,  

- w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia.  
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4. Odstąpienie następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy obowiązują kary umowne przewidziane w Umowie.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy:  

1) Wykonawca zabezpieczy wszystkie wykonywane przez siebie prace,  

2) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,  

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy 

Zamawiającemu, na koszt tej strony, z przyczyn leżących po stronie której nastąpiło odstąpienie 

od umowy,  

4) Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca,  

5) najpóźniej w ciągu 7 dni od daty odstąpienia Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone bądź wzniesione,  

6) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty 

wykonane, wg stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe 

wykonanie przedmiotu umowy, jak też zwrotu kosztów urządzeń i materiałów zamówionych lub 

zakupionych na potrzeby realizacji Umowy,     

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pkt. 8 i 9 w ust. 3 § 22 wzoru umownego, co należy 

traktować jako modyfikację treści SIWZ, poprzez przyjęcie następującego brzmienia tychże 

punktów: 

8) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, a ich 

usunięcie leży po stronie Wykonawcy,  

9) nastąpi inne rażące naruszenie zawinione przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 

umowy lub przepisów prawa,  

- w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia.  

Zamawiający wyraża również zgodę na zmianę ust. 6 § 22 wzoru umownego, co należy traktować 

jako modyfikację treści SIWZ, poprzez przyjęcie następującego brzmienia tego ustępu: 

6)  razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty 

wykonane, wg stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe 

wykonanie przedmiotu umowy, jak też do zwrotu kosztów zakupu urządzeń i materiałów 

zamówionych lub zakupionych na potrzeby realizacji Umowy,     
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6.17 Zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających 

azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie 

prosimy o potwierdzenie, że według najlepszej wiedzy Zamawiającego w obiektach 

Zamawiającego nie występują tego rodzaju materiały  toksyczne oraz prosimy o złożenie 

następującego oświadczenia jako załącznik do Umowy: 

 

 

 

 

 
ZAŁĄCZNIK Nr …. 
do Umowy ……  

 
OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Zamawiający zgodnie ze swoją wiedzą deklaruje, iż teren obiektu gdzie Wykonawca będzie 
wykonywał prace objęte Umową są wolne od „toksycznych”, „radioaktywnych”, „niebezpiecznych” 
odpadów zgodnie z ich określeniami w prawie polskim oraz innych takich materiałów, które 
wymagają specjalnego traktowania lub pozwolenia na korzystanie, przechowywanie lub utylizowanie. 
W szczególności Zamawiający gwarantuje i oświadcza, że obiekt w którym Wykonawca będzie 
wykonywał prace objęte Umową jest wolna od azbestu. W żadnym wypadku Wykonawca nie będzie 
zobowiązany do zajmowania się materiałami zawierającym azbest, materiałami radioaktywnymi, lub 
innymi regulowanymi materiałami trującymi lub toksycznymi (zwanymi dalej „Materiałami 
Toksycznymi”). Zamawiający na swój koszt usunie i zutylizuje Materiały Toksyczne: 
 a) w obszarze pracy, co obejmuje w szczególności wolne powietrze na tym obszarze, w każdym 
miejscu gdzie prace muszą być wykonywane (zwane dalej „Obszarem Prac”), lub  
b) które znajdują się w materiałach lub urządzeniach, które mają być naprawiane, odnawiane lub na 
których mają być wykonywane inne prace przez Wykonawcę.  
W przypadku wątpliwości co do istnienia Materiałów Toksycznych, Wykonawca będzie uprawniony 
do żądania aby Zamawiający wykonał pomiary stężenia Materiałów toksycznych w powietrzu lub  
w materiałach lub urządzeniach, które mają być naprawiane lub odnawiane, za pośrednictwem 
wykwalifikowanej instytucji lub firmy. Jeżeli wystąpienie „Materiałów Toksycznych” będzie miało 
wpływ na harmonogram prac, termin realizacji zostanie odpowiednio wydłużony  
a wszelkie koszty (w tym koszty finansowe i składowania, demobilizacji/mobilizacji pracowników, 
przestoju lub inne opłaty) poniesione z tej przyczyny przez Wykonawcę zostaną pokryte przez 
Zamawiającego. 

________________________ 

podpis osób uprawnionych do 

reprezentowania Zamawiającego 

ODPOWIEDŹ: 
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Według wiedzy Zamawiającego w obiektach przeznaczonych do inwestycji nie występują materiały 

toksyczne. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie jako załącznika do umowy oświadczenia w 

brzmieniu wyżej wskazanym. 

 
- PYTANIE 7: 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają oprócz niniejszej SIWZ Program Funkcjonalno – 

Użytkowy, audyty określone w załącznikach do (m.in. SIWZ str. 4, III.3.) W dokumentacji przetargowej 

nie zostały zawarte w/w/ audyty. Prosimy o ich udostępnienie 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający udostępnił ww. audyty na stronie internetowej. 

 
PYTANIE 8 
Czy poziom natężenia oświetlenia wewnętrznego w obiektach spełniają normy PN-EN 12464-1:2012? 

Czy Zamawiający posiada i może udostępnić aktualne pomiary poziomu natężenia oświetlenia 

wewnętrznego w obiektach? 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie posiada aktualnych pomiarów poziomu natężenia oświetlenia wewnętrznego w 

budynku A i B szpitala w Oleśnicy i w Sycowie. 

 

PYTANIE 9: 
Czy Zamawiający dysponuje w obydwu budynkach szpitali łączami internetowymi o przepustowości 

2000/512 kb/s z: 

-publicznym statycznym adresem IP (rozwiązanie preferowane) lub 

- publicznym dynamicznym adresem IP? 

Jeśli nie ma możliwości zarezerwowania całego adresu to czy Zamawiający jest w stanie ustanowić 

przekierowania następujących protokołów/portów na przydzielony adres w sieci prywatnej: 

- TCP 22 (ssh) 

- UDP 500 (isakamp) 

-UDP 4500 (isakamp/nat-traversal) 

- IP 50 (ESP) 

- IP 51 (AH)? 

 
ODPOWIEDŹ: 
 
Zamawiający dysponuje łączem 2000/512 kb/s oraz posiada statyczny adres IP. Jest też możliwość 

zarezerwowania całego adresu. 
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PYTANIE 10: 

Do obsługi systemu zarządzania energią urządzenia Zamawiający muszą umożliwiać ustawienie 

powyższych przekierowań. Prosimy o wskazanie osoby, która administruje siecią w danym obiekcie i 

może ustawić przekierowania: 

ODPOWIEDŹ: 

Osoba administrująca siecią w danym obiekcie Informatyk PZS Oleśnica 

 

PYTANIE 11: PFU str. 9 pkt. 3.1 

Prosimy o potwierdzenie, że wymiana instalacji CO dotyczy wymiany instalacji CO znajdującej się 

wewnątrz budynków szpitali (z wyłączeniem rurociągów CO biegnących pod ziemią i łączących 

kotłownię z budynkiem szpitala w Sycowie oraz węzeł cieplny z budynkiem szpitala w Oleśnicy)? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza, że wymiana instalacji c.o. dotyczy tylko instalacji znajdującej się wewnątrz 

budynków. 

 

PYTANIE 12 PFU str. 13, pkt. 5 

Czy Zamawiający dysponuje zestawieniem pomieszczeń, w których miałby być zainstalowany system 

pomieszczeniowy? Czy system pomieszczeniowy ma być również zamontowany w salach chorych? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie dysponuje zestawieniem pomieszczeń. 

 

PYTANIE 13: PFU str. 14, pkt. 5: 

Zamawiający wymienia listę elementów, które powinny się znaleźć w każdym z pomieszczeń objętych 

systemem pomieszczeniowym. Jednak stosowanie sterownika swobodnie programowalnego  

w każdym pomieszczeniu, w którym ma być zamontowany system pomieszczeniowy jest 

nieuzasadnione technicznie i ekonomicznie. W związku z tym, czy Zamawiający wyraża zgodę na 

zastosowanie jednego sterownika obejmującego wszystkie pomieszczenia? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe . 

PYTANIE 14: 
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Montaż systemu pomieszczeniowego wiąże się z koniecznością prowadzenia instalacji elektrycznej  

i komunikacyjnej pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. Czy instalacje elektryczne  

i komunikacyjne do systemu pomieszczeniowego mogą zostać rozprowadzone w korytkach 

instalacyjnych (natynkowo), jeśli nie będzie możliwości wykorzystania istniejących tras kablowych? 

ODPOWIEDŹ: 

Wykonanie wszystkich instalacji musi być zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia  

i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, oraz z przepisami SANEPID-u. 

 

PYTANIE 15: SIWZ str. 3 

Zamawiający podaje wartość zmniejszenia rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energię  

w łącznej ilości co najmniej 5.904,5 GJ/rok. Co należy rozumieć pod pojęciem zapotrzebowania na 

energię – zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, do przygotowania ciepłej wody użytkowej,  

do oświetlenia? W jaki sposób lub na podstawie jakich dokumentów ta wartość została obliczona? 

Prosimy o dokładne wskazanie i udostępnienie źródła tej wartości 

ODPOWIEDŹ: 

Podana wartość zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię wynika 

z umowy Zamawiającego z NFOŚiGW. 

PYTANIE 16:  

Załącznik do SIWZ – Metodologia obliczania efektów energetycznych Tabele 3, 4 , 5 i 6 określające 

dane bazowe nie zostały uzupełnione. Prosimy o ich uzupełnienie. 

ODPOWIEDŹ: 

Dane bazowe do metodologii obliczania efektów energetycznych zostaną 

podane wyłonionemu Wykonawcy w momencie podpisywania umowy na realizację 

zadania. 

PYTANIE 17 

W związku z szerokim zakresem prac przewidzianych w zamówieniu i koniecznością zgromadzenia 

wielu danych niezbędnych do rzetelnego przygotowania oferty, wnioskujemy o przedłużenie terminu 

składania ofert do dnia 11.03.2015 r.  

ODPOWIEDŹ: 
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Zamawiający wyraża zgodę, aby termin składania ofert i otwarcia ofert został przesunięty na dzień 6 

marca br., godzina składania ofert oraz otwarcia ofert, jak również miejsce pozostają bez zmian. 

PYTANIE 18: 

Zgodnie z zapisami w PFU, ściany zewnętrzne budynków należy ocieplić styropianem, o 

współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż λ=0,032W/m*K. Czy Zamawiający, w związku z 

koniecznością użycia materiału niepalnego w pasach międzykondygnacyjnych o szerokości 80 cm 

dopuszcza zmianę przewidzianego styropianu na wełnę mineralną? Czy w związku z brakiem na rynku 

wełny mineralnej w postaci płyt o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032W/m*K, Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie termoizolatorów o wyższym współczynniku przewodzenia ciepła, przy 

jednoczesnym zachowaniu wymogu zastosowania termoizolacji systemowej zapewniającej 

zachowanie współczynnika przenikania ciepła przegrody UC(max)=0,25W/(m2·K)? 

ODPOWIEDŹ: 
 
W pasach międzykondygnacyjnych należy zastosować taki materiał niepalny, który nie będzie 

zwiększał grubości ściany. 

 
PYTANIE 19: 
Proszę o podanie, które zadania, wyszczególnione w Programie Funkcjonalno – Użytkowym zostały 

zakwalifikowane jako koszty kwalifikowane, a które niekwalifikowane przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? 

 
ODPOWIEDŹ: 
 
Powyższe pytanie nie dotyczy treści SIWZ – a zwłaszcza przedmiotu zamówienia i nie ma  

z powyższym żadnego związku. 

 
PYTANIE 20: 
W treści SIWZ jest napisane: „Obowiązkiem wykonawcy jest połączenie efektów oszczędności, 

ekologicznych i obliczeń z danymi w tym zakresie pochodzącymi ze Szpitala w Sycowie i Oleśnicy dla 

potrzeb wspólnego wykazania oszczędności i efektów w zakresie dofinansowania NFOŚiGW.  

DO obliczania osiągniętych efektów pomocą służyć będzie Załącznik do Umowy Metodologia 

obliczania oszczędności. Przewidziana w audytach oszczędność wynosi 50% i stanowi to średnią 

arytmetyczną dwóch wartości określonych w audytach. Wykonawca musi zagwarantować w ofercie 

oraz umowie przynajmniej 50% średnią arytmetyczną oszczędności dla obu Szpitali pod rygorem 

odrzucenia oferty, a na etapie umowy otrzymania kary umownej i odpowiedzialności 

odszkodowawczej, przy czym kryterium oceny ofert będzie dodatkowa wartość liczona powyżej 50% 

do maksymalnie 70% oszczędności. Składając ofertę na podstawie niniejszej SIWZ Wykonawca 
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gwarantuje poprzez realizację inwestycji w opisanym w SIWZ zakresie uzyskanie wspólnego dla 

Szpitala w Oleśnicy i w Sycowie efektu ekologicznego rozumianego jako ograniczenie lub uniknięcie 

emisji CO2 w wysokości 771 Mg/rok, 

w wyniku którego nastąpi zmniejszenie rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energię w 

łącznej ilości co najmniej 5.904,5 GJ/rok”. 

Celem zweryfikowania jakiej wielkości oszczędności może przynieść termomodernizacja niezbędne 

jest porównanie wartości współczynników i energochłonności z przed termomodernizacji wynikami 

po, które są zawarte w audycie energetycznym, zatem prosimy o udostępnienie ww. dokumentu. 

Brak tego dokumentu uniemożliwia dokładne przygotowanie oferty, a tym samym ogranicza 

konkurencyjność. 

 
ODPOWIEDŹ: 
Audyt został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
PYTANIE 21: 
Prosimy o udostępnienie rocznych i miesięcznych zestawień faktur za energię elektryczną i cieplną  

z ostatnich dwóch lat dla każdego obiektu, celem zweryfikowania, czy uzyskanie oszczędności na 

poziomie 50% jest możliwe po przeprowadzeniu wskazanych w programie funkcjonalno-użytkowym 

modernizacji. Wskazanie parametrów wyjściowych do obliczeń jest niezbędne do właściwego 

przygotowania oferty. 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający udostępni faktury do wglądu w swojej siedzibie. 
 
PYTANIE 22: 
Zgodnie z zapisami SIWZ kryterium oceny ofert Zamawiający w punkcie 3.2. Kryterium G – 

GWARANCJA OSZCZĘDNOŚCI – 20% (20 pkt.) określa, że przy ocenie oferowanego poziomu 

oszczędności oferta proponująca największą oszczędność ekonomiczną rozumie jako zmniejszenie 

wysokości rachunków poprzez zmniejszenie stałego zużycia energii – wg. odniesienia dla danych 

przyjętych w umowie  

z NFOŚiGW, zaś w dalszej części zaprezentowana została metodologia obliczania oszczędności w 

żaden sposób nie odnosi się do 50% redukcji wysokości rachunków roku bazowego. Ponadto prosimy 

o podanie danych dotyczące roku bazowego, ponieważ Zamawiający oczekuje przeniesienie ryzyk 

związanych z oszczędnościami na wykonawcę, nie podając danych bazowych tym samym 

uniemożliwia to przygotowanie ofert potencjalnym Wykonawcom.  

 
ODPOWIEDŹ: 
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Rokiem bazowym jest rok 2013, do wglądu są faktury za energię w siedzibie Zamawiającego. Ponadto 

Wykonawca powinien traktować audyt i przyjęte w nim dane jako dokument odniesienia w tym 

zakresie. 

 
PYTANIE 23: 
W nawiązaniu do pytania powyższego czy Zamawiający oczekuje zagwarantowania przez wykonawcę 

50% zmniejszenia rachunków za centralne ogrzewanie w wyniku wykonania praz wskazanych w PFU i 

dokumentacji przetargowej i to będzie egzekwował od Wykonawcy? 

 
ODPOWIEDŹ: 
Istotne postanowienia umowy zawierają postanowienia, zgodnie z którymi Zamawiający będzie 

egzekwował zadeklarowane przez wykonawcę wartości.  

 
PYTANIE 24: 
Ponieważ szpital dotychczas nie posiadał systemu monitoringu zużycia mediów, w tym ciepła na 

potrzeby centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej, prosimy o informację, na podstawie 

jakich danych (rachunków, obliczeń teoretycznych, obliczeń audytowych) Zamawiający określił 

bazowe zużycie energii? Prosimy o podanie metodologii obliczeń wartości bazowej zużycia ciepła 

oraz energii elektrycznej. Pozwoli to sprawdzić, czy wymagana oszczędność od 50% do 70% jest w 

ogóle osiągana? 

 
ODPOWIEDŹ: 
Odpowiedź jak w pkt. 22 powyżej 

 
PYTANIE 25: 
Czy średnią temperaturę zewnętrzną i wewnętrzną należy interpretować jako średnią temperaturę z 

całego roku, czy średnią temperaturę zewnętrzną  lub wewnętrzną dla okresu grzewczego? 

 
ODPOWIEDŹ: 
Średnie temperatury należy przyjąć jak w audycie. 

 
PYTANIE 26: 
Czy każde pomieszczenie ma mieć możliwość indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniu 

(ze sterownika – ręcznie), czy Zamawiający przewiduje regulację tylko z poziomu systemu 

nadrzędnego? 

 
ODPOWIEDŹ: 
Tylko system nadrzędny. 
 
PYTANIE 27: 
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Prosimy o wskazanie ile pomieszczeń w poszczególnych oddziałach i jakich powinno być wyposażone 

w system zarządzania energią? 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie posiada aktualnej inwentaryzacji pomieszczeń, dane te powinien zweryfikować 

Wykonawca w trakcie wizji lokalnej. 

 
PYTANIE 28: 
Czy budynki szpitala przeznaczone do monitorowania są objęte wspólną siecią strukturalną i czy 

może ona zostać wykorzystana przy budowie systemu zarządzania energią? 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z PFU 
 
PYTANIE 29: 
W ilu pomieszczeniach przewiduje się instalację systemu pomieszczeniowej regulacji temperatury? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z PFU 
 
PYTANIE 30: 
Czy Zamawiający w ramach zwiększenia efektywności energetycznej obiektu w Oleśnicy planuje 

przeniesienie węzła cieplnego z budynku kotłowni do budynku A lub B szpitala celem zmniejszenia 

strat na przesyle ciepła? 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z PFU 
 
PYTANIE 31: 
W związku z zamiarem przystąpienia do wyżej wymienionego przetargu prosimy o wyjaśnienie, czy 

Zamawiający uzna za spełniony warunek pkt. 7.1.ppkt. b) SIWZ jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał 

w okresie ostatnich 5 lat jedną inwestycję budowlaną w zakresie zaprojektowania oraz jedną w 

zakresie wykonania robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków użyteczności 

publicznej – czynnych w trakcie prowadzenia prac w tym jeden w obiekcie szpitalnym lub innym 

ochrony zdrowia (dopuszcza się w tym np. hospicja oraz domy pomocy społecznej, w którego ramach 

pacjenci, mieszkańcy stale przebywają oraz mają zapewnioną opiekę medyczną) lub w obiekcie 

użyteczności publicznej z całodobowym pobytem ludzi, w którym występuje opieka ambulatoryjna  

w których zastosowano system zarządzania energią z gwarancją uzyskania oszczędności 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia w zakresie wyżej 
opisanym. 
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PYTANIE 32: 
W związku ze złożonością projektu i koniecznością rzetelnego przygotowania oferty uwzględniającej 

wszystkie aspekty zamówienia zwracamy się o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni. 

 
ODPOWIEDŹ: 
 
Zamawiający wyraża zgodę, aby składania ofert i otwarcia ofert został przesunięty na dzień 6 marca 

br., godzina składania ofert oraz otwarcia ofert, jak również miejsce pozostają bez zmian. 

 


