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Czesé 11 SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIAUMOWY

UMOWANDY ..cceviviineiiniineennenne.
zawarta w dniu 2017r., w Olesnicy w wyniku przeprowadzenia postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
]
pomiedzy:

Powiatowym Zespolem Szpitali w Ole$nicy
ul. Armii Krajowej 1

56-400 Oles$nica

NIP:

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej cze$ci umowy: ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej: ,,Wykonawcg”.

§1
Stowniczek
Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o:
L,Jmowie” — nalezy przez to rozumie¢ niniejszg Umowe,
,,Stronie” — nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego lub Wykonawce,
-Przedmiocie Zamoéwienia” - nalezy przez to rozumie¢ czynnosci wskazane

w § 2, do ktérych wykonania zobowigzuje si¢ na podstawie niniejszej umowy Wykonawca,

,OIWZ" — nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia

»Kodeksie cywilnym” — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr
16, poz. 93, ze zm.),

~Prawie budowlanym” — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 8 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2010 r., nr 243, poz. 1623, ze zm.),

»~Projekcie budowlanym” - nalezy przez to rozumie¢ projekt budowlany
w rozumieniu Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

»Projekcie wykonawczym” — nalezy przez to rozumie¢ dodatkowe opracowanie uszczegdtawiajace projekt

budowlany, w szczegdlnosci obejmujgce detale i rysunki szczegotowe, zgodne z wymogami Rozporzadzenia w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, w zakresie w jakim jest to potrzebne do
wykonania robot budowlanych objetych Umowa,

»Prawie zaméwien publicznych” — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.),

»Przedmiocie Umowy” — nalezy przez to rozumie¢ materialne efekty wykonania przez Wykonawcow

obowiazkow wymienionych w § 2.

,Inspektorze nadzoru” — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczonego przez Zamawiajgcego inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego,

,.Kierowniku budowy” — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczonego przez Wykonawce kierownika budowy
w rozumieniu Prawa budowlanego,

,,Ofercie Wykonawcy” — nalezy przez to rozumie¢ oferte ztozong przez Wykonawce w postgpowaniu

o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy,
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,,dniu roboczym” — nalezy przez to rozumie¢ dzien tygodnia od poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.

Lutworze” —  nalezy przez to  rozumie¢  kazdy element dokumentacji w  zakresie,
w jakim jest on przedmiotem prawa autorskiego.

§2
Przedmiot Umowy

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie w budynku gtownym Szpitala w Sycowie kottowni
gazowej niskotemperaturowej o mocy niezbednej do zaopatrzenia w ciepto i ciepta wode szpitala i budynkow
towarzyszacych oraz instalacji gazu do przedmiotowej kottowni. Zamowienie obejmuje takze zaprojektowanie
i wymiang instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynkach towarzyszacych, zaprojektowanie
i wykonanie zasilania budynkoéw towarzyszacych w zakresie c.o. i c.w.u. z przedmiotowej kottowni. Zamoéwienie
sktada si¢ z czgsci projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbg¢dnych pozwolen oraz fazy wykonawczej
zwigzanej zarowno z wykonaniem przedmiotowej kottowni gazowej i instalacji gazu oraz prac dotyczacych
budynkow towarzyszacych, jak rowniez z uruchomieniem i odbiorem, zgodnym z obowiazujacymi przepisami
prawa. Zakres zamowienia obejmuje takze sterowanie i nadzor nad praca kottowni poprzez istniejacy system
zarzadzania energig lub inny wspolpracujacy z istniejacym systemem przez okres udzielonej gwarancji.

Zaméwienie nalezy wykona¢ zgodnie z:
Programem Funkcjonalno —Uzytkowym (PFU).
Mapa dla celéw projektowych.

Efektem wykonania przedmiotu umowy bedzie osiggnigcie oszczgdnosci ilosci zuzytego gazu w wysokosci
minimum 40% w poréwnaniu do iloéci gazu zuzytego w latach poprzednich przez Zamawiajacego w Szpitalu w
Sycowie (weryfikowane na podstawie otrzymanych od Dostawcy rachunkow).

Przedmiot umowy nalezy roéwniez wykonaé¢ zgodnie ze Szczegbélowym Harmonogramem, opracowanym
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz zgodnie z oferta wykonawcy, stanowigcg jako zatacznik do
niniejszej umowy jej integralng czgsc.

Wykonawca os$wiadcza, ze dokonal wizji lokalnej nieruchomosci i uznaje to za wystarczajace do realizacji
Umowy. Wykonawca w realizacji przedmiotu umowy uwzgledni réwniez specyfike obiektu, ktory ze wzgledu na
lecznicza dziatalno§¢ Zamawiajacego jest catlodobowy czynny, a prowadzone roboty nie moga powodowac
wstrzymania dziatalnosci Zamawiajacego.

W przypadku koniecznosci uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie lub innych
wymaganych przez przepisy orzeczen administracyjnych jak i opinii, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiedniego upowaznienia.

§3

Organizacja Robét budowlanych
Dokumentem okreslajacym szczegdtowo poszczegodlne etapy inwestycji oraz przyporzadkowany im zakres
robot/prac/dostaw jest uzgodniony przez Wykonawce i Zamawiajgcego Szczegdtowy Harmonogram Realizacji
Inwestycji (ktory zostanie przedstawiony przez Wykonawce w terminie 7 dni przed rozpoczeciem robot.).
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy wiasnymi $rodkami i z wilasnych materialtdow zgodnie ze sztuka
budowlang oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa.
Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 1, musi uwzglednia¢ wszystkie niezbedne roboty/prace/dostawy na
terenie inwestycji oraz wszelkie uwarunkowania terenu inwestycji. Wykonawca zobowiazuje sig
do starannego planowania i uzgadniania ewentualnych wylaczen w sieci oraz realizacji ucigzliwych prac z osoba
wyznaczong przez Zamawiajacego. Jakiekolwiek naruszenie dobr Zamawiajacego bedzie skutkowato
dokonaniem  rekompensaty  strat i  zado$Cuczynienia  Zamawiajgcemu  przez =~ Wykonawce,
o ile naruszenie dobr nastapitoby z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.
Wykonawca moze sie zwroci¢ do Zamawiajgcego o wprowadzenie zmian w Szczegétowym Harmonogramie,
o ktérym mowa w ust. 1, a Zamawiajacy moze zaakceptowac proponowane przez Wykonawceg zmiany, o ile nie
spowodujg one opdznienia w realizacji calo$ci inwestycji oraz nie wplyna negatywnie na funkcjonowanie
obiektow.
Wykonawca na wiasny koszt przygotuje zaplecze budowy, tj. odpowiednie powierzchnie magazynowe na
sktadowanie materialow i1 narzgdzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikow oraz zabezpieczy teren
budowy. Zaplecze budowy musi by¢ przygotowane przez Wykonawce na terenie wskazanym przez
Zamawiajacego.
W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ czesci Budynku, ktore nie bylyby wylaczone
w danym okresie z eksploatacji, w sposob umozliwiajacy Korzystanie z nich, w tym
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w szczeg6lnosci zastosowaé zabezpieczenia przeciwpylowe, uniemozliwiajace wydostawanie si¢ pyldéw poza
teren w danym okresie prowadzonych robot budowlanych.

Wykonawca zapewni i urzadzi dla pracownikéw wlasnych i podwykonawcéw szatni¢ z weztem sanitarnym we
wilasnym zakresie.

Zamawiajacy nie bedzie odpowiadat za pozostawiony na terenie budowy sprzet oraz inne mienie Wykonawcy,
jednak zapewnia wspoltdziatanie w tym zakresie.

Zamawiajacy wskazuje Wykonawcy punkty poboru: wody i energii elektrycznej. Wykonawca pokryje koszty
wykorzystanej podczas realizacji zadania inwestycyjnego:

energii elektrycznej, wg wskazan licznika poboru energii elektrycznej i wg stawki okreslonej dla Zamawiajacego
przez dostawcg energii elektrycznej;

wody uzytkowej — wg wskazan licznika i wg stawki okreslonej dla Zamawiajacego przez dostawce wody.

Wykonawca moze by¢é wezwany do zainstalowania na swoj koszt przed rozpoczgciem robot,
we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu, podiaczenia oraz licznikow poboru energii elektrycznej
i wody. Kable, przewody, rozdzielnie i stosowne zabezpieczenia od miejsc przytaczenia zapewnia Wykonawca
na wlasny koszt.

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, po jego koficowym odbiorze Wykonawca jest obowigzany

uporzadkowaé opuszczang przez siebie czgs$¢ nieruchomosci 1 pozostawié jg w stanie nie pogorszonym.

§4

Nadzoér nad Robotami
Zamawiajacy oswiadcza, ze Inspektorem nadzoru jest .........cccccecevieviereneenvennns ytel adres
email ..o .
Zamawiajacy zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania Wykonawcy
o wszelkich zmianach dotyczacych Inspektora nadzoru.
Wykonawca o$wiadcza, ze Kierownikiem budowy JESt ,
tel.: adrese-mail..........oooeiiiiiii
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego

o wszelkich zmianach dotyczacych Kierownika budowy.

Prawa i obowiazki Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy zostaly wymienione w przepisach Prawa
budowlanego (w szczegdlnosci w art. 22-26).

Zmiana danych okre§lonych w ust. 1 lub 3 nie stanowi zmiany Umowy.

§5

Materialy budowlane
Materiaty i urzadzenia musza odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnym z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz zgodnie z art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. Musza one posiadaé certyfikat zgodnosci
z Polska Norma lub aprobate techniczna.
W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe badania
laboratoryjne wbudowanych materiatow. Badania te Wykonawca wykona na wtasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania §wiadectw jako§ci materiatdw dostarczonych na plac budowy
(certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.
Jezeli w innych dokumentach nie postanowiono inaczej - materialy i urzadzenia pochodzace z rozbiorki sa
wiasnoscig Zamawiajgcego, ktore Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu po ich
inwentaryzacji. Urzadzenia i materialty nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania, nie przedstawiajace
zadnej wartos$ci beda traktowane jako odpady, ktore Wykonawca z uwzglednieniem przepisow prawa jest
zobowiazany zutylizowa¢ lub przekaza¢ do recyklingu na wtasny koszt.

§6
Bezpieczenstwo Robét budowlanych, Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowiazany przestrzegaé zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przepisow
przeciwpozarowych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koncowego obejmujacych:

Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku z realizacja niniejszej
umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wiasnoéci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub

3



b)

niedopatrzeniem pracownikow Wykonawcy na sume ubezpieczeniowg nie mniejszg niz kwota wartosci
wynagrodzenia wynikajaca z oferty na jedno i na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej z tytulu prowadzonej dziatalnosci
wobec powierzonego mienia i 0séb trzecich od zniszczenia wszelkiej wlasno$ci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisa OC na sum¢ ubezpieczenia nie mniej niz kwota
warto$ci wynagrodzenia wynikajaca z oferty na jedno i na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe

W razie watpliwos$ci ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. powyzej, musi rowniez obejmowac
podwykonawcow, za ktérych Wykonawca w pelni odpowiada przed Zamawiajacym i innymi instytucjami jak za
wiasne dziatania.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kopie polisy (polis) ubezpieczeniowej, wraz
z wszelkimi dowodami wplat wymaganych sktadek, ogélnymi warunkami umoéw oraz klauzulami w terminie do
dnia przejecia terenu prowadzenia robot budowlanych. Przekazanie polis Zamawiajacy potwierdzi w Protokole
przekazania terenu prowadzenia robdt budowlanych.

W przypadku gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, ubezpieczenie musi obejmowaé dziatalnosé
wszystkich Wykonawcow wchodzacych w sklad Konsorcjum. Zamawiajacy dopuszcza odrebne polisy dla
kazdego z Konsorcjantow, pod warunkiem ze wymagana suma ubezpieczeniowa kazdej polisy bedzie
gwarantowata wyptate odszkodowania w wymaganej przez Zamawiajacego wysokosci.

§7

Pracownicy, podwykonawcy
Wykonawca jest zobowiagzany korzysta¢ przy wykonywaniu Umowy z nalezycie przeszkolonych pracownikow
i odpowiada za ich zachowania, jak za wlasne. Oswiadczenie Wykonawcy, dotyczace przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zasad ochrony przeciwpozarowej, stanowi zat. do Umowy.
Wykonawca moze korzysta¢ z ustug podwykonawcoéw przy wykonaniu Umowy jedynie w takim zakresie,
w jakim jest to dopuszczalne przez SIWZ, przepisy ustawy Prawo zamdowien publicznych i zostato to zgtoszone
w Ofercie Wykonawcy.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo musza by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i zaakceptowane przez Zamawiajacego w trybie wskazanym w art. 647" § 2 Kodeksu cywilnego oraz przepisach
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktore majg w tym zakresie pierwszenstwo w zastosowaniu. Dotyczy to
zwlaszcza terminow platnosci oraz odpowiedzialno$ci za podwykonawcow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane do przedlozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy — z zastrzezeniem mozliwosci zglaszania przez
Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy zgodnie z art. 143b ust. 3-4 ustawy Pzp w ciagu 7 dni
od dnia otrzymania projektu umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, zgodnie z art. 143b
ust. 5 ustawy Pzp, przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —
z zastrzezeniem mozliwosci zglaszania przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do umowy zgodnie z art.
143b ust. 6 ustawy Pzp — w ciggu 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowej umowy.
W przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustlugi, zastosowanie znajduje art.
143b ust. 8 i 9 ustawy Pzp, tj. wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoS§ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie
zamdwienia publicznego, przy czym nie dotyczy to umow o podwykonawstwo o warto§ci wigkszej niz
50.000,00 zt.
Wykonawca zobowigzany jest wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbiorow czgsciowych lub koncowych
przedlozy¢ Zamawiajagcemu os$wiadczenia zgloszonych podwykonawcow o dokonaniu przez Wykonawce
rozliczen finansowych ptatnosci wynikajacych z przedtozonych uméw, o ktéorych mowa w punkcie 5.
W przypadku zgloszenia Zamawiajacemu nie rozliczonych nalezno$ci za wykonywanie prac, to Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — zgodnie z art. 143 ¢ ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiajacy potraca kwote
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wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, chyba ze Wykonawca przedstawi dowody
zaplaty wynagrodzenia zgloszonym podwykonawcom lub wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty.

Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia ztozenia roszczenia przez
podwykonawce i1 stwierdzenia jego bezspornosci i wymagalno$ci, jednak nie wcze$niej niz wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy w zakresie wykonanych robot stanie si¢ wymagalne dla Zamawiajacego.

Dla zawarcia dalszych uméw o podwykonawstwo odpowiednio stosuje si¢ zasady okreslone w niniejszej
Umowie oraz ustawie Pzp lacznie z prawem do naliczenia kar umownych w razie wystgpienia ku temu
przestanek.

Wykonawca nie jest uprawniony do wprowadzania na teren prowadzenia robot jakiegokolwiek podwykonawcy,
z ktorym umowa nie zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego w trybie opisanym w niniejszym paragrafie.
Dziatanie sprzeczne z powyzszym uwaza si¢ za razace naruszenie warunkéw Umowy.

Wykonawca nie jest takze uprawniony do dopuszczenia wykonywania przez podwykonawce jakichkolwiek
robot budowlanych, wykraczajacych poza zakres robot opisanych w umowie z tym podwykonawca
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego w trybie opisanym w niniejszym paragrafie. Dopuszczenie przez
Wykonawce do wykonania przez podwykonawce jakichkolwiek robot budowlanych, wykraczajacych poza
zakres, o ktobrym mowa powyzej, uwaza si¢ za razace naruszenie warunkéw Umowy.

W przypadkach opisanych w ust. 11 oraz ust. 12, Zamawiajace moze (niezaleznie od innych uprawnien
wynikajacych z przepisow prawa i Umowy) zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia tego
podwykonawcy z terenu Nieruchomosci.

Powierzenie wykonania cz¢$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow, jak za wlasne.

Zabronione jest korzystanie przy wykonywaniu Umowy z dalszych podwykonawcow (tzn. podwykonawcow
zatrudnionych przez podwykonawcow lub, ewentualnie, jeszcze dalszych podwykonawcow), chyba ze Umowy
z tymi dalszymi podwykonawcami zostaly Zamawiajagcemu przedtozone lub zaakceptowane przez
Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Do korzystania z ustug dalszych podwykonawcow, stosuje si¢ odpowiednio zapisy dotyczace korzystania
Z podwykonawcow.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego, w przypadku korzystania z ustug dalszych podwykonawcow na
tych samych zasadach, na ktorych ponosi odpowiedzialnos¢, w przypadku korzystania z ustug podwykonawcow.
Wykonawca otrzyma nalezne mu wynagrodzeniu po potwierdzeniu na piSmie, ze dokonat pelnego rozliczenia
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom. W przypadku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy
bezposrednio przez Zamawiajacego, Wykonawca otrzyma pozostalg nalezng mu cze$¢ wynagrodzenia po
rozliczeniu uzasadnionych roszczen podwykonawcow.

§8

Odbiér koncowy robot budowlanych
Po wykonaniu robét objetych Umowa i przygotowaniu wszelkich niezbednych dokumentow do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, Wykonawca przygotuje nieruchomos$¢ (w zakresie objetym Umowa) do
odbioru koncowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego robdt Wykonawca jest obowigzany dostarczyc¢:
oryginat dziennika budowy, jesli jego prowadzenie byto wymagane,
dokumentacje powykonawczg w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa,
potwierdzenie zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu realizacji prac (zgloszenie zakonczenia prac) do
uprawnionych organdw, ewentualnie inne wymagane orzeczenia administracyjne, jezeli przepisy, wydane
pozwolenie na budowe beda wymagaty ich ztozenia uprawnionym organom;
atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty na prefabrykaty, materialy i Urzadzenia,



e)

f)

1)
2)
3)

o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z umowg, zatwierdzong
i skierowana do realizacji dokumentacja wykonawcza, przepisami prawa i obowiazujacymi polskimi normami,
jak rowniez zgodnie ze sztuka budowlana;

inne dokumenty potwierdzajace wykonanie i jako§¢ wykonanych prac, list¢ wprowadzonych zmian
i uzgodnionych robot zamiennych, na ktére Zamawiajgcy wyrazit pisemng zgodg.

Odbidr koncowy robot nastapi w dzien roboczy w ciggu 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia
przez Wykonawce.

Zamawiajacy odmowi przystapienia do odbioru, jezeli Wykonawca do tego czasu nie wykonal wszystkich
czynnosci przewidzianych przez Umowe, a zwlaszcza nie wykonal wszystkich robot lub nie dostarczyt
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad wykonanych robot budowlanych, ewentualnie innych usterek,
Zamawiajacy stwierdza ten fakt w protokole odbioru, ktéry tym samym staje si¢ ,,protokotem odbioru

stwierdzajacym usterki”. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany usunaé wszystkie stwierdzone wady
wykonanych Robét budowlanych, ewentualnie wszystkie inne stwierdzone usterki w terminie 7 dni roboczych
lub innym uzasadnionym i okreSlonym przez Zamawiajacego w terminie liczonym od dnia sporzadzenia

protokolu odbioru. W szczegdlnie uzasadnionych sytuacjach termin usunigcia usterek moze by¢ przez
Zamawiajacego wydtuzony do maksymalnie 14 dni kalendarzowych. Protokét odbioru stwierdzajacy usterke
stanowi jednocze$nie wezwanie Wykonawcy do usunigcia stwierdzonych usterek i wad.

W terminie 3 dni roboczych od uptywu terminu na usuni¢cie wad lub usterek, strony przystepuja do odbioru
stwierdzajacego usunig¢cie wad lub usterek, potwierdzonego kolejnym protokotem odbioru.

W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wszystkich wad i usterek w terminie wskazanym w ust. 5 ,
Zamawiajacy moze skorzysta¢ z wszelkich uprawnien przewidzianych przez prawo lub umowe. W takim
przypadku Zamawiajacy moze w szczegolnosci powierzy¢ usunigcie tych wad i usterek podmiotom trzecim bez
upowaznienia sadu — na koszt i odpowiedzialno§¢ Wykonawcy, stosownie do usterek obnizy¢ wynagrodzenie lub
od umowy odstapi¢ — z zastrzezeniem § 16 ust. 1 lit. ¢) umowy.

Po usunigciu wszystkich wad i usterek, albo w przypadku nie stwierdzenia usterek w terminie wskazanym w ust.
3, sporzadzany jest bezusterkowy protokoét odbioru.

§9

Odbiory czesciowe robét, odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
W przypadku ustalenia kluczowych etapoéw inwestycji w Szczegblowym Harmonogramie, Strony moga
przeprowadzi¢ odbiory czg¢$ciowe robot, o ile Wykonawca zglosi gotowos¢ do takiego odbioru.
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czesciowego najpozniej na 3 dni przed
wyznaczonym terminem odbioru.
Odbidr czegsciowy nastapi w dzien roboczy w ciagu 2 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia przez
Wykonawce. § 8 ust. 5 — 8 stosuje si¢ odpowiednio, przy czym termin do usunigcia wszystkich stwierdzonych
wad i usterek wynosi 7 dni roboczych.
W terminie 2 dni roboczych Strony przystepuja do ponownego czeSciowego odbioru. Jezeli wszystkie
stwierdzone wady i usterki zostaty prawidtowo usuniete, Strony sporzadzaja bezusterkowy cze$ciowy protokodt
odbioru.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek w robotach zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia. Zakrycie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
dopuszczalne jest jedynie po sporzadzeniu bezusterkowego protokotu odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

§10
Prawa autorskie do dokumentacji

W ramach dokumentacji, ktéra jest objeta przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzal si¢
sporzadzi¢ Utwory:

0 charakterze oryginalnym,

nienaruszajace praw osob trzecich,

pozbawione wad prawnych.

Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialno$¢ z tytutu wad prawnych Utwordw, z zastrzezeniem ust. 3.
Zamawiajacy oS$wiadcza, ze przystuguja mu majatkowe prawa autorskie do Wczesniejszych opracowan
w zakresie wymaganym do realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za
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1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)

1)
2)
3)
4)
5)
1
2)
3)
4)
5)
10.

11.

ewentualne naruszenie praw autorskich innych osob, w zakresie w jakim wynikatoby to z faktu nie posiadania
przez Zamawiajacego wystarczajgcych praw autorskich do Wezesniejszych opracowan.

W  chwili wydania Zamawiajgcemu  Dokumentacji, co nastgpi w  terminie  ustalonym
w Szczegdtowym Harmonogramie, Wykonawca zobowiazuje si¢ przenies¢ na Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe wraz z wylacznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych do Utwordow.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych w zakresie okreslonym w Umowie nastgpi w ramach
wynagrodzenia okreslonego w Umowie.

Przeniesienie praw nastgpi z chwila przyjecia Dokumentacji przez Zamawiajacego i nie jest ograniczone pod
wzgledem celu jego rozpowszechniania ani tez pod wzgledem terytorialnym i czasowym. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo przenoszenia w/w praw na inne podmioty bez ograniczen. Uprawnienia Zamawiajacego,
o ktorych mowa w niniejszym ustepie, moga by¢ realizowane jedynie w zakresie niezbednym dla osiggnigcia
celow wynikajacych z niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wylacznosci korzystania z Utworu.

Przeniesienie praw, o ktorych mowa w ust. 4 1 5 niniejszego paragrafu, rozcigga si¢
na nastepujace pola eksploatacji:

utrwalenie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi,

zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi niezaleznie od
ilosci egzemplarzy,

wprowadzenie do pamigci komputera,

wprowadzenie do obrotu bez ograniczen przedmiotowych, terytorialnych i czasowych i bez wzgledu na
przeznaczenie,

uzyczenie oraz najem oryginatu lub zwielokrotnionych egzemplarzy,

rozpowszechnianie  przez: publiczne wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie,

publiczne udostepnianiec w ten sposob, aby pojedyncze osoby mialy dostgp do Utworu
w wybranym przez siebie miejscu i czasie (w szczegdlnosci rozpowszechnianie w sieci — przez Internet),
publiczne  udostepnianie  podmiotom  zainteresowanym ubieganiem si¢ (lub  ubiegajacym = si¢)
o udzielenie zamowienia w ramach przetargu lub przetargbw na zaprojektowanie i wykonanie prac
budowlanych, w ktérych to postepowaniach wykorzystanie Utworu okaze si¢ niezbedne,

Wykorzystanie Utworé6w na wszystkich wymienionych powyzej polach eksploatacji moze nastepowac
w nastepujacych formach:

rozpowszechnianie w calosci lub czg$ciach, samodzielnie lub w dzielach innych podmiotow,
a takze w polaczeniu z dzietami innych podmiotow,

rozpowszechnianie  po  opracowaniu  przy  zastosowaniu  wszelkich  technik  plastycznych
i graficznych, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek

rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegajacego m.in. na wprowadzeniu $rodtytutow,
podtytutow,

wykorzystanie Utworu w celu przygotowania 1 przeprowadzenia przetargu Iub przetargdw
na zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych, w ktorych wykorzystanie Utworu okaze si¢ niezbedne, nie
bedzie uwazane za niosace jakikolwiek uszczerbek dla praw Wykonawcy.

dokonywanie niezb¢dnych modyfikacji i uzupetnien oraz zmian.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Utwordw,
w tym prawa do:

decydowania o pierwszym publicznym udostepnieniu,

sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, w jakim nadzor ten nie jest realizowany przez Wykonawcg przy
wykonywaniu rob6t budowlanych objetych Umowa,

decydowania o nienaruszalnosci formy i tresci Utworu oraz kwestii jego rzetelnego wykorzystania (integralnosc),
dokonywania skrotow, zmian, uzupetnien lub uaktualnien i rozpowszechnianie utworu w takiej postaci,
decydowania o sposobie oznaczania lub pomijaniu oznaczania autorstwa.

Wykonawca wyraza jednocze$nie zgode na wykonywanie w jego imieniu autorskich praw osobistych
do Utworéw w wybrany przez Zamawiajacego sposob.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieprzekazywania Zamawiajacemu jakichkolwiek Utworow, ktorych
wykorzystanie, zgodne z niniejsza Umowa, naruszatoby w jakikolwiek sposob prawa osob trzecich.

W przypadku gdy osoba trzecia wystapi przeciwko Zamawiajacemu z roszczeniami wynikajacymi
z naruszenia przystugujacych jej praw, w tym praw autorskich, przez wykorzystanie Utworow zgodnie

7



12.

13.

z Umowa, Wykonawca zobowigzany bedzie zwolni¢ Zamawiajacego z tych roszczen lub zaplaci¢ zasadzone od
Zamawiajacego $wiadczenia oraz wszystkie poniesione przez Zamawiajacego koszty (lacznie z kosztami
procesu, ogloszen prasowych itd). Nie dotyczy to sytuacji, w ktdrej naruszenie praw autorskich wynika
z winy Zamawiajacego, to znaczy zostato spowodowane nieuzyskaniem przez Zamawiajacego praw autorskich
do wezesniejszych Opracowan, w zakresie koniecznym do wykonania niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Wykonawce o zgloszeniu przez osobg trzecia
roszczen, o ktorych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie zobowigzany jest pelni¢ nadzor autorski nad
wykonaniem dziela, jaki stanowi Dokumentacja, w zakresie w jakim Roboty budowlane beda wykonywane
przez Wykonawce w ramach Umowy.

§ 11
Terminy wykonania Przedmiotu Umowy

Wykonanie przedmiotu umowy nastapi, nie poézniej jednak nizdo .................. 2017 .

Dokumentem wskazujacym szczegétowo terminy wykonania poszczegdlnych etapow inwestycji jest
Szczegbtowy Harmonogram, stanowiacy zatacznik do niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢
wszelkiej starannosci i w taki sposdb zaplanowaé prace nad wykonaniem Przedmiotu Umowy, aby mozliwe byto
ich zachowanie.

§12
Re¢kojmia

Termin r¢gkojmi przystugujacej Zamawiajacemu z tytutu wad przedmiotu umowy uplywa po 2 latach od
przeprowadzenia odbioru koncowego.
Zgltoszenie wad i usterek w przedmiocie umowy musi by¢ dokonywane pisemnie na adres podany na wstepie
niniejszej Umowy lub mailowo na adres poczty elektronicznej: .................... lub telefonicznie na nr tel.
...................................... Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ przez okres re¢kojmi odbior
korespondencji pod ww. adresem korespondencyjnym, adresem poczty elektronicznej (email)
i numerem telefonu oraz powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie o zmianie tych adresow lub numeru telefonu.
Obowiazki wynikajace z rekojmi za wady Przedmiotu Umowy wykonywane beda przez Wykonawce na terenie
nieruchomosci. W przypadku koniecznosci dokonania naprawy jakiego$ elementu poza terenem nieruchomosci
lub wymiany tego elementu na wolny od wad itp., wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.
Wady zgloszone w ramach re¢kojmi, powinny by¢ usunigte w terminie 14 dni od ich zgloszenia.
W wypadkach uzasadnionych charakterem wady termin ten za zgoda Zamawiajacego moze ulec wydtuzeniu
0 czas technicznie uzasadniony do dokonania naprawy.
Usunigcie wad musi by¢ potwierdzone protokotem odbioru.

§13

Gwarancja
Wszystkie elementy Przedmiotu Umowy objete zostang ...... miesieczng gwarancja jakosci, ktorej bieg
rozpoczyna si¢ po przeprowadzeniu odbioru koncowego lub wbudowaniu albo wykonaniu tych elementow, jesli
wbudowanie lub wykonanie nastapito w ramach usuwania wad nieistotnych, nie majacych wptywu na odbior
koncowy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunig¢cia wad i usterek w terminie 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia przez Zamawiajgcego. W wypadkach uzasadnionych charakterem wady termin ten za zgoda
Zamawiajacego moze ulec wydtuzeniu o czas potrzebny do okresu technicznie uzasadnionego.
Usunigcie usterki lub wady musi by¢ potwierdzone protokotem usunigcia usterek podpisanym przez osobe
upowazniong ze strony Zamawiajacego i Wykonawcy, przy czym za dat¢ usunigcia usterki przyjmuje si¢ date
pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru usunigcia usterki, jesli w wyniku odbioru dojdzie do podpisania
bezusterkowego protokotu usunigcia usterek.
Okres gwarancji zostaje przedtuzony o czas naprawy. Dla urzadzen i materialtow wymienionych na nowe lub
w sposob istotny naprawionych okres gwarancji biegnie od nowa od momentu uzyskania przez te urzadzenia
peinej sprawnosci (skutecznej naprawy lub wymiany).
W okresie gwarancji w ramach okreslonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest
dokonywaé w szczegodlnosci okresowych przegladow i serwisowania Przedmiotu Umowy, przynajmniej co pot
roku, ale nie rzadziej niz wynika to z uwarunkowan prawnych i technicznych, a zwlaszcza wymogow
producentow i dostawcow.



Przy wykonywaniu serwisu gwarancyjnego Wykonawca moze korzystaé z ushug innych podmiotow
(podwykonawcow), jednak w takim przypadku odpowiada za wszelkie dziatania lub zaniechania tych
podmiotoéw, jak za wlasne. Wszelkie zapisy Umowy dotyczace podwykonawcdw stosuje si¢ odpowiednio.

Do Zamawiajacego nalezy decyzja o tym, czy chce skorzysta¢ z uprawnien z tytutu gwarancji, czy re¢kojmi.
Serwis gwarancyjny jest §wiadczony w ramach ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
Zabezpieczenie wykonania Umowy
Celem zagwarantowania wypelnienia przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych

z tresci Umowy, Wykonawca zlozy Zamawiajagcemu w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie przewidzianej w art. 148 ustawy Pzp. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy bedzie bezwarunkowe, nieodwotalne, przenoszalne, ptatne na pierwsze zadanie. Zabezpieczenie zostanie
ustanowione na rzecz Zamawiajacego przez Wykonawce.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny wynagrodzenia brutto
(stownie: pie¢ procent wynagrodzenia brutto) wskazanego § 15 wust. 1 niniejszej umowy,
L T ZE(STOWNIC: .. ).

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...............ooviiiiiiiiiiiiiiiinn, .

W przypadku gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione przez Wykonawce
w formie innej niz pieni¢zna, dokument zabezpieczenia musi zawieraé klauzule o bezwarunkowej
i natychmiastowej realizacji ewentualnego roszczenia Zamawiajacego i gwarantowaé wyplate zabezpieczenia
bez konieczno$ci akceptacji przez osoby trzecie.

W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 11 ust. 1. umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do odpowiedniego przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do
dnia podpisania protokotu odbioru koficowego ostatniego zadania. W przypadku gdy Wykonawca nie przedhuzy
w/w zabezpieczenia, Zamawiajagcy ma prawo do niepodpisania protokotu odbioru koncowego - do czasu
uzupelnienia zabezpieczenia lub tez ma prawo do odstapienia od umowy
z winy Wykonawcy - ze skutkiem natychmiastowym i powierzenia jej wykonania innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

W przypadku gdyby Wykonawca nie dotrzymal ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy z przyczyn zawinionych przez niego lub przez jakiekolwiek inne podmioty dziatajace na jego rzecz —
w szczegblnosci przez podwykonawcdw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania zabezpieczenia
wymienionego w niniejszym paragrafie, w szczegélnosci w zakresie kar umownych, odszkodowan, zwrotu
wydatkow poniesionych przez Zamawiajgcego w wyniku niedotrzymania w/w zobowigzan przez Wykonawce,
facznie z ustalong karg umowna za opoznienia w wykonaniu prac budowlanych, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, co jednak w niczym nie umniejsza uprawnien Zamawiajacego do $ciggniecia od Wykonawcy
naleznosci, odszkodowania lub zwrotu wydatkéw w jakikolwiek inny sposob. Wykonawca ma prawo do zwrotu
lub zmniejszenia wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy po odbiorze konicowym ostatniego
zadania. Warto§¢ pozostawionego na okres r¢kojmi zabezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 30% ustalonego w
umowie facznego zabezpieczenia. Zwrot do 70% zabezpieczenia na rzecz Wykonawcy nastapi w formie gotowki
jezeli zabezpieczenie zostaloby w tej formie wplacone, za§ w przypadku innej formy Wykonawca moze wnies¢
zabezpieczenie o wartos$ci zgodnej z umowa z jednoczesnym obowigzkiem zwrotu zabezpieczenia uprzednio
whiesionego po wniesieniu nowego zgodnego z umowa i przepisami prawa zabezpieczenia.

§15
Wynagrodzenie Wykonawcy
Z tytulu wykonania wszystkich obowiazkoéw objetych Umowa, Wykonawcy przyshuguje wynagrodzenie
ryczaltowe w kwocie faczne; 7t brutto

W przypadku zmiany stawki podatku w trakcie realizacji Umowy wysoko$¢ podatku od towardéw i ustug od
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obliczona na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane
z realizacja Umowy, w tym roéwniez ryzyko Wykonawcy zwigzane z oszacowaniem wszelkich kosztow
wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy.



Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia ryczaltowego, okreslonego w ust. 1.

Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktur cze$ciowych i faktury
koncowej VAT, wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonych protokotow czegsciowych
i protokotu koncowego odbioru robot.

Podstawg do wystawienia faktur za roboty budowlane beda protokoly czgsciowe oraz protokoét koncowy odbioru
robot, sporzadzane przez kierownika budowy (robdt), na podstawie zestawionych w Szczegdétowym
Harmonogramie (b¢dacym zatacznikiem do niniejszej umowy) elementéw rozliczeniowych. Protokoty muszg
by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajacego.

Platnoé¢, o ktorej mowa wyzej, bedzie mozliwa jezeli wykonawca przedstawi kopie faktur wystawionych przez
podwykonawcdéw za prace objete zakresem danych faktur, wraz oryginalami o$wiadczen podwykonawcow, ze
otrzymali wynagrodzenie za te prace.

W przypadku braku faktur i o§wiadczen, o ktéorych mowa w ust. 6, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
zaplaty bezposrednio na rzecz podwykonawcy i rozliczenia z Wykonawcg jedynie pozostatej czesci.

Termin ptatnosci faktury koficowej wynosi 30 dni, liczac od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu tejze faktury

§16

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy, kary umowne
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Zamawiajacy ma prawo do naliczenia
nastepujacych kar umownych:
za opOznienie w terminowym wykonaniu poszczegdlnych zadan zamdwienia — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 15 ust. 1 umowy za kazdy dzien opodznienia wzgledem terminu
okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,
za zwloke w usunig¢ciu wad i usterek w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 15 ust. 1
umowy , za kazdy dzien zwtoki. Kary umowne z tego tytulu Zamawiajacy ma prawo nalicza¢ i egzekwowac dla
kazdego zgtoszenia niezaleznie i odrgbnie.
z tytulu odstgpienia od Umowy przez ktoragkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 15 ust. 1 umowy;
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 15 ust. 1 umowy ;
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysoko$ci 3% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 15 ust. 1
umowy;
w  przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3%  wynagrodzenia brutto  wskazanego
w § 15 ust. 1 umowy
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty lub braku zmiany umowy w
innym zakresie stosownie do uwag/sprzeciwu Zamawiajacego - w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 15 ust. 1 umowy;
za dopuszczenie do wykonywania robot/dostaw/ustug podwykonawcy, z ktorym umowa nie zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego (dot. robdt budowlanych) albo tez nie zostata jemu przedtozona
(dostawy/ustugi), za powierzenie podwykonawcy robot/dostaw/ustug wykraczajacych poza zakres umowy
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego badz jemu przedtozonej - w wysokosci 5% lacznego wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 15 ust. 1 umowy;
za brak przedlozenia na wezwanie Zamawiajacego umowy o prace z osobami skierowanymi do bezposredniej
realizacji przedmiotu zamoéwienia, o ktorych mowa w rozdziale 1V ust. 4 lit. d) SIWZ — w wysokosci 0,5%
facznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 15 ust. 1 umowy;
W przypadku nieosiagnigcia gwarantowanych przez Wykonawce wskaznikéw oszczedno$ci wyszczegdlnionych
w § 2 ust. 2 umowy Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare umowna stanowiagcg rownowartos¢ kwotowa réznicy
mi¢dzy gwarantowanymi przez Wykonawce oszczgdno$ciami a rzeczywiscie uzyskanymi przez
Zamawiajacego. Kare t¢ Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ za kazdy rok nieosiggnigcia gwarantowanych
oszczegdnosci. Metodologia wg ktorej nalezy wyliczy¢ gwarantowane oszczgdno$ci gazu zostata przedstawiona
w Zatgczniku do niniejszej umowy.
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2. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie  Zamawiajacego —
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto wskazanego
w § 15 ust. 1 umowy;

3. Termin  pfatnoéci  kary  umownej wynosi 14 dni od dnia  powiadomienia  Strony
o naliczeniu i przyczynie naliczenia tej kary.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych Kodeksu
cywilnego, jezeli warto$¢ poniesionej szkody przewyzszg naliczone kary umowne.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naleznosci z tytutu kar umownych lub z tytutu odszkodowania,
o ktérym mowa w ust. 4, z nalezno$ciami Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia okreslonego w Umowie.

§17
Zmiany umowy

1.  Zmiany umowy moga nastgpowac w sytuacjach i w zakresie okre§lonym ponize;j.

1.1. Zmiana wymaganego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy:

1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe;

b) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, realizacje ustug lub
dostarczenie przedmiotu dostawy w tym przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

2) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp. o ile warunki te
maja wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,

3) Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, W szczegolnoscei:

a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego nie wynikajace z winy Wykonawcy;

b) konieczno$¢ usunigcia niescistosci, bltedow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej, za co
Wykonawca nie ponosi winy,

¢) przestojow lub op6znien zawinionych przez Zamawiajacego.

4) W przypadku zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktora, na  potrzeby niniejszego
warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wigzi prawne;j:

a) O charakterze niezaleznym od Stron,

b) Ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

¢) Ktorego nie mozna bylo uniknaé ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,

d) Ktorej nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie

5) Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:

a) Odmowa lub przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien, w sytuacji, gdy przekazana i niezbg¢dna do uzyskania pozwolen dokumentacja
bedzie kompletna iprawidtowa, zatem wskutek dziatania organéw administracyjnych niemozliwe jest
wykonanie zadania w terminie.

b) Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek niescistosci,
bledow lub konieczno$ci uzupetnienia  Dokumentacji projektowej, za co Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci,

¢) Konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu Umowy;

d) Konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych
niewyartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy.

6) Zmiany begdace nastgpstwem innych okolicznosci:

a) Wstrzymanie robot przez Inspektora Nadzoru z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy;
b) Dokonanie zmian w Dokumentacji projektowej, przez Projektanta w trybie nadzoru autorskiego.
¢) Wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej termin wykonania Umowy moze
ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbgdny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci.

1.2. Zmiana zakresu rob6t budowlanych i sposobu spetnienia §wiadczenia:

1) Zmiana zakresu robot budowlanych wynikajaca ze zmian w przepisach prawa wprowadzonych po podpisaniu
umowy (w tym ewentualna zmiana ceny, o ile wykracza poza ryczatt i terminu wykonania);

2) Konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych (ewentualna zmiana ceny o ile zmiana rozwiazan wykracza poza ryczatt i terminu wykonania);

4) Koniecznoé¢ zrealizowania robdt przy pomocy $rodkéw pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub zwigkszenie potencjalu
przedmiotu umowy, lub jego estetyki istotnie nie zmieniajace zatozen i celow (ewentualna zmiana ceny o ile
wykracza poza ryczalt i terminu wykonania);
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5) Konieczno$¢ czeSciowej zmiany technologii lub wprowadzenia technologii dodatkowej wykonywania robot
z powodu ujawniania si¢ w trakcie prowadzenia robot, rob6t nie przewidzianych do realizacji (ewentualna
zmiana ceny o ile wykracza poza ryczatt i terminu wykonania);

6) Zmian wynikajacych z odmiennego niz to przewidziano w Dokumentacji projektowej sposobu i technologii
wykonywania przedmiotu umowy lub jego czesci, wprowadzonych ze wzgledu na: niedostgpnos¢ na rynku
zaprojektowanych technologii w trakcie realizacji robot budowlanych, zmiang przepiséw w tym zakresie lub
mozliwo$¢ uzyskania przez Zamawiajacego w wyniku wprowadzania zmian lepszego efektu finalnego
(ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczatt i termin wykonania);

7) Zmiana zakresu lub tez innych robot budowlanych, wynikajaca ze zmian w przedmiocie umowy, wprowadzonych
na skutek interwencji wiascicieli sgsiednich nieruchomos$ci lub innych uczestnikow procesu budowlanego
(w tym ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczatt i terminu wykonania);

8) Koniecznos$¢ zaniechania wykonywania czgsci robot.

.3. Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o ktéorym mowa W okre§lonych punktach ust. 1.2 niniejszego

1

2)

3)

paragrafu — ustalona zostanie wedlug nastepujacych zasad:

1) za podstawe kalkulacji przyjete zostang ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a iloSci robdt na podstawie
sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiajacego obmiaru,

2) jezeli roboty nie wystgpowaly w kosztorysie ofertowym, a sg niezbedne do rozliczenia robot
zamiennych/dodatkowych, podstawa kalkulacji bedzie kosztorys oparty na $rednich aktualnych na czas
wykonywania robdt publikowanych przez kwartalnik SEKOCENBUD dla robét ogoélnobudowlanych-
inwestycyjnych uwzgledniajacy:

- narzuty zysku,
- koszty posrednie,
- stawki robocizny ( przyjetych dla robot ogoélnobudowlano -inwestycyjnych dla pozostatych miejscowosci

wojewodztwa mazowieckiego),

- ceny materialow i pracy sprzetu a dla materialow specjalistycznych wg faktur zakupu. Natomiast naktady
robocizny i naktady rzeczowe z odpowiednich katalogéw (KNR-6w), a dla robdt specjalistycznych wg kalkulacji
wiasne;.

1.4. Inne zmiany:
zmiany 0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje Umowe — wskazanych w Ofercie Wykonawcy
($mier¢, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od wykonawcy).
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych osdb, spetniajacych na dzien
sktadania ofert, warunki okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ,
wystgpienia konieczno$ci zmian oso6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Umowe, w przypadku gdy
Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tych osdb, na inne spetniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ, w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.
zmiany zwigzane ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w zakresie majagcym wplyw
na realizacje Przedmiotu Umowy.

1.5. Zmiany w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP, tj.:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robdt budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne i zostaly spetnione tgcznie nastgpujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci

dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach
zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie lub
umowie ramowej,

2) zostaty spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
starannoscig, nie mogl przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre§lonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.
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3) Wykonawce, zmiana Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ktorego ma zastapi¢ nowy

a)

b)
4)

5)

wykonawca:

w wyniku potaczenia, podzialu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

W wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow,

laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8
ustawy PZP i jest mniejsza od 15%warto$ci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie,

zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. le ustawy Pzp

2.1 Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 PZP — w przypadku zawarcia umowy na okres dluzszy niz 12 miesiecy

przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarow u ustug,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez wykonawce.

2.2. Wprowadzenie zmiany wymaga zlozenia przez Wykonawceg:

- whniosku o dokonanie zmiany,

- szczegOlowego uzasadnienia wptywu zmian, o ktérych mowa w lit. a-c, na koszty wykonania zamoéwienia przez

Wykonawce, zawierajacego w szczeg6lnosci kalkulacje uwzgledniajaca, zaleznie od zakresu zmian: kosztorys
przedstawiajacy proponowane ceny jednostkowe, liczba pracownikow zatrudnionych do realizacji zamowienia,
wskazanie liczby pracownikow objetych ubezpieczeniami spotecznymi lub ubezpieczeniem zdrowotnym,

- dokumentu potwierdzajagcego objecie podatkiem od towarow i ustug dostaw lub ustug $wiadczonych przez

Wykonawce w zwigzku z realizacja zamowienia;

wprowadzone zmiany wynagrodzenia do umowy beda obowigzywaly od pierwszego dnia miesigca
nastepujacego po zawarciu aneksu (wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie podlega zmianie, jezeli zmiana
wskaznikow okreslonych w art. 142 ust. 5 PZP zostanie wprowadzona aktami prawa opublikowanymi na dzien
wszczgcia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego).

2.3. Zamawiajacemu przystuguje w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 2.2., zadanie

udostgpnienia do wgladu dokumentow ksiegowych wykonawcy w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci
wprowadzenia zmiany.

2.4. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia z przyczyn okre§lonych w ust. 2.1. lit. a) — ¢) obejmowaé bedzie

wylacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio: stawki podatku VAT, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

3. Wszelkie zmiany umowy — pod rygorem niewaznosci — musza by¢ wprowadzone w formie pisemnego aneksu,

przy czym jesli zmiana ta wynika z inicjatywy Wykonawcy — musi ja poprzedzi¢ pisemny wniosek Wykonawcy
zawierajacy wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i podstawy prawne proponowanych zmian.

§18

Odstapienie od umowy
Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w sytuacjach nizej wymienionych.
Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa oraz
w niniejszym paragrafie.
Zmawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w catosci lub w czgs$ci w przypadku gdy:
1) zostanie zgloszona likwidacja lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,
3) Wykonawca nie wykonuje (nienalezycie wykonuje) przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa lub
umowa i pomimo wezwania przez Zamawiajacego — nie rozpoczat w terminie 7 dni od wezwania wykonywania
robot zgodnie z przepisami prawa lub umowa,
4) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w terminie Umownym bez uzasadnienia, badZ przerwal bez
uzasadnienia prace i ich nie kontynuuje, a czas op6znienia z tego tytutu przekroczyl 10 dni kalendarzowych,
5) w przypadku braku nalezytego zabezpieczenia wykonania Umowy,
7) braku polisy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej badz ubezpieczen, o ktorych mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy,
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8) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, a ich usunigcie lezy
po stronie Wykonawcy,_

9) nastapi inne razace naruszenie zawinione przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z umowy lub
przepisoOw prawa,

- w terminie 3 dni od powzigcia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstapienia.

Odstapienie nastgpuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy obowiazujg kary umowne przewidziane w Umowie.

W przypadku odstapienia od umowy:

1) Wykonawca zabezpieczy wszystkie wykonywane przez siebie prace,

2) w terminie 3 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien odstapienia,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy Zamawiajagcemu, na
koszt tej strony, z przyczyn lezacych po stronie ktorej nastapito odstapienie od umowy,

4) Wykonawca niezwlocznie zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ odbioru robdt przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

5) najpdzniej w ciagu 4 dni od daty odstgpienia Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone badZ wzniesione,

6) w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany
jest do dokonania odbioru robodt przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane, wykonane
dostawy lub ushlugi - wg stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za naktady poniesione na przyszie wykonanie
przedmiotu umowy, jak tez bez zwrotu kosztow zakupu urzadzen i materiatow zamowionych lub zakupionych na
potrzeby realizacji Umowy

§19

Postanowienia koncowe
Wszelkie zmiany tre§ci umowy moga nastapic¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca nie moze dokonaé¢ zbycia wierzytelnosci wynikajacych z Umowy bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pis$mie, pod rygorem niewaznosci.
Sprawy sporne rozstrzygatl bedzie Sad wtasciwy dla Zamawiajacego.
Umowa podlega prawu polskiemu.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA:
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ZALACZNIK Nr .....
do Umowy ......

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zgodnie ze swoja wiedza deklaruje, iz teren obiektu gdzie Wykonawca bgdzie wykonywat prace
objete Umowag s3 wolne od ,toksycznych”, ,radioaktywnych”, ,niebezpiecznych” odpadéw zgodnie z ich
okresleniami w prawie polskim oraz innych takich materiatow, ktore wymagaja specjalnego traktowania lub
pozwolenia na korzystanie, przechowywanie lub utylizowanie. W szczegélno$ci Zamawiajacy gwarantuje i
o$wiadcza, ze obiekt w ktorym Wykonawca bedzie wykonywatl prace objete Umowa jest wolna od azbestu. W
zadnym wypadku Wykonawca nie bedzie zobowigzany do zajmowania si¢ materialami zawierajacym azbest,
materiatami radioaktywnymi, lub innymi regulowanymi materiatami trujgcymi lub toksycznymi (zwanymi dalej
,Materiatami Toksycznymi”). Zamawiajacy na swoj koszt usunie i zutylizuje Materiaty Toksyczne:

a) w obszarze pracy, co obejmuje w szczegolno$ci wolne powietrze na tym obszarze, w kazdym miejscu gdzie
prace muszg by¢ wykonywane (zwane dalej ,,Obszarem Prac”), lub

b) ktore znajduja si¢ w materiatach lub urzadzeniach, ktéore maja by¢ naprawiane, odnawiane lub na ktérych
maja by¢ wykonywane inne prace przez Wykonawce.

W przypadku watpliwosci co do istnienia Materiatéw Toksycznych, Wykonawca bedzie uprawniony do zgdania
aby Zamawiajacy wykonal pomiary stezenia  Materialdow  toksycznych w  powietrzu  lub
w materiatach lub urzadzeniach, ktére maja by¢ naprawiane Iub odnawiane, za posrednictwem
wykwalifikowanej instytucji lub firmy. Jezeli wystapienie ,,Materiatow Toksycznych” bedzie miato wptyw na
harmonogram prac, termin realizacji zostanie odpowiednio wydtuzony
a wszelkie koszty (w tym koszty finansowe i sktadowania, demobilizacji/mobilizacji pracownikow, przestoju lub
inne optaty) poniesione z tej przyczyny przez Wykonawce zostang pokryte przez Zamawiajacego.

podpis 0sob uprawnionych do
reprezentowania Zamawiajgcego
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Metodologia obliczenia oszczednoSci gazu.

Co- calkowite zuzycie gazu w ciggu bazowego roku kalendarzowego [kWh]
Ccwup- zuzycie gazu na potrzeby cwu w ciggu bazowego roku kalendarzowego [kWh]

suma zuzycia gazu z czerwealipea,sierpnia [ wrzeinia w roku bazowym

Ccwug= ( .

C; - catkowite zuzycie gazu w ciggu badanego roku kalendarzowego [kWh]
Ccwus- zuzycie gazu na potrzeby cwu w ciggu badanego roku kalendarzowego [kWh]

)><:12

suma zuzycia gazu z czerwealipeca.sierpnia i wrzeinia w roku badanym

Ccwuq= ( .

Ccop - zuzycie gazu na potrzeby c.0. w ciggu sezonu grzewczego bazowego roku
kalendarzowego [kWh]

Ccog = Cy - Cewug

Cco; - zuzycie gazu na potrzeby c.0. w ciggu sezonu grzewczego badanego roku
kalendarzowego [kWh]

Cco; =C1 - Cowu,

Sezon grzewczy (przyjety do obliczen) to okres od 1 pazdziernika do 30 kwietnia
Przeliczenie zuzycia gazu na potrzeby c.o. na warunki sezonu grzewczego roku badanego:

Ccoy = Ccog X (tw—1tz )/ (tw—1t0)

)xlz

tw - temperatura obliczeniowa wewnatrz budynku = 20°C

t,0 - $rednia temperatura powietrza w sezonie grzewczym roku bazowego [°C] na podstawie
danych z IMIGW

t,1 - $rednia temperatura powietrza w sezonie grzewczym roku badanego [°C] na podstawie
danych z IMIGW

Oszczednos¢ gazu wynikajaca z pracy kottowni na potrzeby c.o.:
ACco = Ccoy - Cco; [kWh]

Oszczednos¢ gazu wynikajaca z pracy kotlowni na potrzeby c.w.u.:
ACcwu = Ccwug - Cewu; [kKWh]

Catkowita oszczednos¢ gazu:
Ceatk. = ACco+ACcwu

Przeliczenie na procenty catkowitej oszczednosci gazu
Co = (Cca}k. X lOO)/Co
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