Olesnica, dnia 4.03.2015r.

Zamawiajacy:

Powiatowy Zespoét Szpitali w Oles$nicy
ul. Armii Krajowej 1

56-400 Olesnica

- wszyscy wykonawcy —

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. ,,Termomodernizacja budynkéw Powiatowego Zespotu
Szpitali w Olesnicy” (nr ref. PN/4/2015)

W zwigzku z wyzej wskazanym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym
przez Powiatowy Zespdt Szpitali w Olesnicy, Zamawiajgcy informuje o otrzymaniu zapytan
od wykonawcéw. Zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przedstawia ponizej

odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczace przedmiotowego postepowania:

Pytanie 1:

W 8§20 prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy mogtby rozwazyé dodanie nowego ustepu 6 o
nastepujacej tresci, przez co znacznie zwiekszy mozliwos¢ ztozenia oferty przez Wykonawce: ,taczna
odpowiedzialnos$¢ odszkodowawcza Wykonawcy wynikajgca z umowy lub w zwigzku z nig, niezaleznie

od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia, w tym kar umownych, ograniczona jest do 100%

kwoty tgcznego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §19 ust. 1 Umowy. Strony wytgczaijs

odpowiedzialnos¢ z tytutu roszczen wynikajacych z umowy lub z nig zwigzanych, a dotyczacych szkéd

posrednich, przez ktére nalezy rozumie¢ szkody nie wynikajgce bezposrednio i natychmiastowo z

nieprawidtowego dziatania lub zaniechania osoby lub okreslonego zdarzenia, lecz nastepujgce

posrednio i po uptywie pewnego czasu, utraty spodziewanych zyskdw, utraconych korzysci, kosztéw

dzierzawy lub najmu sprzetu zastepczego. Powyzsze ograniczenia odpowiedzialnosci nie dotycza

svtuacji, gdy zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa odpowiedzialnosci

wykonawcy ograniczy¢ nie mozna, w szczegdlnosci gdy szkoda wyrzadzona zostata przez wykonawce

z winy umyslnej.”

oraz wprowadzenie maksymalnego limitu kar umownych poprzez dodanie w §20 nowego ustepu 7 o
nastepujacej tresci: ,taczna wysokosé kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego

nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w §19 ust. 1”.

Biorgc pod uwage charakter kary umownej i mozliwos¢ dochodzenia przez Zamawiajgcego
odszkodowania uzupetniajgcego - brak maksymalnych limitéw kar umownych oraz limitéw
odpowiedzialnosci naraza Wykonawce na nieuzasadnione ryzyko i konieczno$¢ wkalkulowania
znacznej rezerwy z tego tytutu w cene ofertowa.



ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zamieszczenie dodatkowego ust. 6 i ust.7 do §20 wzoru umownego
w brzmieniu proponowanym przez Wykonawce.



