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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU)

dla termomodernizacji budynkéw Powiatowego Zespotu Szpitali w Ole$nicy.

A. CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT

BUDOWLANYCH:

1.0ddziat w Sycowie:

Rok budowy lata 30 i 80-te XX w
Typ konstrukcji tradycyjna
Liczba kondygnacji 2-5

Podpiwniczenie

Tak — 1 kondygnacja

Stropodachy wentylowany
Powierzchnia zabudowy 1522,9 m2
Kubatura czesci ogrzewanej 15436,6 m3
Powierzchnia uzytkowa 5693,7 m2
Wysokos¢ budynku od poz. terenu 14,9 m; 18,8 m
Podstawowy wymiar rzutu kondygnac;ji 659 mx61,0m
Liczba klatek schodowych 4

Wysokos¢ kondygnacii w swietle 3,0m

Wyposazenie w instalacje

* centralnego ogrzewania
* wodne (c.w.u.)

* kanalizacyjna

* elektryczne silnopragdowe

« teletechniczne

2. Oddziaft w Olesnicy:

Roboty budowlane bedg wykonywane w czesciach A i B budynku.

Rok budowy 1969

Typ konstrukcji ramowa
Liczba kondygnacji 4-5
Podpiwniczenie Tak
Stropodachy wentylowany
Powierzchnia zabudowy 1468 m2
Kubatura czesci ogrzewanej 18211 m3
Powierzchnia uzytkowa czesci ogrzewanej 5834 m2
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Wysokos$é budynku od poz. terenu 19m
Podstawowy wymiar rzutu kondygnac;ji 140mx70m
Liczba klatek schodowych 3

Wysokos¢ kondygnacii w swietle 2,8;3,0;3,3m

* centralnego ogrzewania
* wodne (c.w.u.)
Wyposazenie w instalacje * kanalizacyjna

* elektryczne silnopragdowe

« teletechniczne

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Funkcja obiektu SZPITAL.
* Realizacja robot budowlano-instalacyjnych winna, ze wzgledu na funkcje obiektu uwzglednia¢ bezwzglednie
mozliwo$¢ jego funkcjonowania w trakcie prowadzonych prac.
* W trakcie prowadzonych prac nalezy utrzymywac porzgdek wewnatrz obiektu, szczegdlnie w na kondygnacjach
tézkowych, gdzie nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ kazdorazowego sprzatania po wykonaniu tzw. brudnych prac.

2. Wykonawca uzgodni z Inwestorem godziny pracy, w ktérych bedg prowadzone Roboty.

3. Dziatalno$¢ zwigzang z realizacjg przedmiotu zamdéwienia nalezy prowadzi¢ w sposéb nieucigzliwy dla otoczenia, w
przypadku wystgpienia ucigzliwosci, obowigzkiem Wykonawcy bedzie jg wyeliminowac. Przedmiotowa inwestycja
musi spetnia¢ warunki ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej oraz przed pozbawieniem
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw fgcznosci.

Organizacja pracy i dobdr Sprzetu muszg zapewni¢ zminimalizowanie ucigzliwosci przyjetego procesu
technologicznego dla oséb znajdujgcych sie w poblizu Terenu Budowy.

OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Poz. Zakres prac

Opracowanie projektu budowlanego

Przygotowanie placu budowy

Ocieplenie scian zewnetrznych

Ocieplenie stropodachéw

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

Wprowadzenie systemu zarzgdzania energig (automatyka)

Instalacja o$wietlenia

©f © Nl @ g A W N~

Wymiana instalacji odgromowej

—
©

Niezbedne prace budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe

N
N

Uporzadkowanie terenu

SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH

Nie dotyczy niniejszej inwestycji.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU)
dla termomodernizacji budynkéw Powiatowego Zespotu Szpitali w Ole$nicy.

CECHY DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANYCH -
INSTALACYJNYCH WRAZ ZE WSKAZNIKAMI EKONOMICZNYMI

1. Przygotowanie terenu budowy

* ogrodzenie i zabezpieczenie terenu wokot obiektu,

* ustawienie rusztowan,

* przygotowanie i zabezpieczenie obiektu pod wzgl. bezpieczenstwa bhp i ppoz,
* zabezpieczenie prac na dachu budynku,

* zabezpieczenie dojazdu dla transportu materiatow i stuzb ratowniczych.

2. Roboty budowlane

2.1.0ddziat w Sycowie:

e ocieplenie $cian zewnetrznych — cze$é ,nowa” (ca 3100 m2):

v

v

v

v

demontaz oktadzin elewacyjnych i skucie istniejgcych tynkéw oraz przygotowanie powierzchni do
przymocowania dodatkowego ocieplenia;

termoizolacja systemowa styropianem, o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz
A=0,032 W/m*K:

izolacje cieplng wykonac styropianem o grubosci 10 cm zastosowac rozwigzania systemowe
producenta, obejmujgce system kotwienia/kotkowania w elementach nosnych oraz zestaw
materiatow klej-siatka zbrojgca-tynk zewnetrzny elewacyjny, jak dla budynkéw sredniowysokich;
zastosowac tynk zewnetrzny systemowy i malowac farbg silikatows,

* wymiana $ciany z luksferéw i wstawienie okien (ca 43 m2):

v

v

v

v

v

rozbiodrka istniejgcej sciany z luksferow,
czesciowo zamurowac otwor Sciang z bloczkow betonu komérkowego
Uwaga: gdyby z analizy konstrukcyjnej wynikato, ze no$nos¢ konstrukcji wskutek docigzenia jest
zagrozona, dopuszcza sie zastagpienie siporeksu innym rozwigzaniem technicznym,
termoizolacja systemowa izolacje cieplng wykona¢ o grubosci zapewniajgcej przegrodzie
wspotczynnik przenikania ciepta Ucmax) = 0,25 W/(m2 - K),
zastosowa¢ rozwigzania systemowe producenta, obejmujgce system kotwienia/kotkowania w
elementach nos$nych oraz zestaw materiatow klej-siatka zbrojgca-tynk zewnetrzny elewacyijny,
zastosowac tynk zewnetrzny systemowy i malowac farbg silikatows,

v" montaz czterech okien PCV, o tgcznej powierzchni 15,2 m2, szczelne, rozwierno-uchyine,

v

wymagany wspotczynnik przenikania ciepta Umax = 1,3 W/(m2 - K); ;
montaz parapetow zewnetrznych aluminiowych malowanych proszkowo;

ocieplenie stropodachu wentylowanego (ca 910 mz):

v

termoizolacja metodg mechanicznego nadmuchiwania weilny mineralnej granulowanej o
wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,04 W/mK wraz z potozeniem warstwy z papy
termozgrzewalnej i wymiang obrébek blacharskich, izolacje cieplng wykonaé o grubosci 15 cm,

« ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem — w czesci ,starej’ (ca 455,22 m2):

v
v

demontaz istniejgcych oktadzin i warstwy ocieplenia,

termoizolacja warstwg wetny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,040 W/mK :
* izolacje cieplng wykona¢ o grubosci 18 cm;
* wykona¢ pomosty robocze

* wymiana stolarki okiennej (ca 400 m2):

v" nowe okna PCV, z nawiewnikami, szczelne, rozwierno-uchylne, wymagany wspotczynnik

v

przenikania ciepta Umax = 1,3 W/(m2 - K); zastosowa¢ nawiewniki higrosterowalne montowane w
profilu okiennym (gorna czes$¢ okna) — w jednym oknie w kazdym pomieszczeniu z wyjgtkiem
klatek schodowych i korytarzy; klamki przystosowane do obstugi przez osoby niepetnosprawne
(ergonomiczna lokalizacja);

wymiana parapetéw okiennych na aluminiowe malowane proszkowo,
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* wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej — 7 szt. drzwi (ca 23,00 m2):
v nowa stolarka PCV szczelna, o wspotczynniku przenikania ciepta Umax) = 1,7 W/(m2 - K),

* roboty inne:
v'  przetozenie/wymiana wszelkich instalacji i urzgdzeh w niezbednym zakresie, np. elektrycznych -

odgromowa, stabopradowych, drabin.
Uwagi:

Dla celu ztozenia oferty Wykonawca samodzielnie obliczy powyzsze ilosci robét.

2.1.0ddziat w Olesnicy:

*  ocieplenie $cian zewnetrznych (ca 2900 m°):

v'demontaz oktadzin elewacyjnych i skucie istniejacych tynkéw oraz przygotowanie powierzchni do

przymocowania dodatkowego ocieplenia;

v' termoizolacja systemowa styropianem, o wspoétczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz
A=0,032 W/mK:
izolacje cieplng wykona¢ o grubosci 10 cm
zastosowaé rozwigzania systemowe producenta, obejmujgce system kotwienia/kotkowania w
elementach no$nych oraz zestaw materiatow klej-siatka zbrojaca-tynk zewnetrzny elewacyjny, jak
dla budynkéw sredniowysokich;
v zastosowac tynk zewnetrzny systemowy i malowac¢ farba silikatowa,

v
v

* ocieplenie $cian zewnetrznych przy oknach piwnic (ca 60 m2):

v" demontaz okfadzin elewacyjnych i skucie istniejacych tynkéw oraz przygotowanie powierzchni do

przymocowania dodatkowego ocieplenia;

v' termoizolacja systemowa styropianem, o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz
A=0,032 W/mK:
izolacje cieplng wykonac¢ o grubosci 10 cm ,
zastosowa¢ rozwigzania systemowe producenta, obejmujgce system kotwienia/kotkowania w
elementach no$nych oraz zestaw materiatow klej-siatka zbrojgca-tynk zewnetrzny elewacyjny, jak
dla budynkéw sredniowysokich;
v zastosowac tynk zewnetrzny systemowy i malowac¢ farbg silikatowa,

v
v

 ocieplenie stropodachu wentylowanego (ca 1350 m?):
v' termoizolacja metodg mechanicznego nadmuchiwania wetny mineralnej granulowanej o
wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,04 W/mK wraz z potozeniem warstwy z papy
termozgrzewalnej i wymiang obrdbek blacharskich; izolacje cieplng wykona¢ o grubosci 18 cm

* wymiana stolarki okiennej w ogrzewanej piwnicy — 59 szt. okien (ca 32 m2):

v" nowe okna PCV, z nawiewnikami, szczelne, rozwierno-uchylne, wymagany wspotczynnik
przenikania ciepta Umax = 1,3 W/(m2 - K); zastosowa¢ nawiewniki higrosterowalne montowane w
profilu okiennym (gorna czes$¢ okna) — w jednym oknie w kazdym pomieszczeniu z wyjgtkiem
klatek schodowych i korytarzy; klamki przystosowane do obstugi przez osoby niepetnosprawne
(ergonomiczna lokalizacja);

v' wymiana parapetéw okiennych na aluminiowe malowane proszkowo,

* roboty inne:
v' przetozenie/wymiana wszelkich instalacji i urzgdzen w niezbednym zakresie, np. instalacja
odgromowa.
Uwagi:

Dla celu ztozenia oferty Wykonawca samodzielnie obliczy powyzsze ilosci robét.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU)
dla termomodernizacji budynkéw Powiatowego Zespotu Szpitali w Ole$nicy.

3. Roboty instalacyjne sanitarne

3.1. Oddziat w Sycowie

. instalacja centralnego ogrzewania ( 381 sztuk grzejnikéw )

v
v

v
v

<

<

AN

demontaz istniejgcej instalacji c.o.,

w projekcie wykona¢ obliczenia z dostosowaniem do aktualnych wymagan w zakresie ochrony cieplne;j
budynkéw i do zatozen projektu termomodernizaciji,

temperatury wody grzejnej Tz/Tp = 65/50

temperatury wewnetrzne pomieszczen szpitala:

- pokoje chorych +21° C
- gabinety lekarskie z rozbieraniem pacjentow +25°C
- pozostate gabinety lekarskie +20° C
- pomieszczenia administracyjne +20° C
- tazienki, umywalnie, natryski +25°C
- pomieszczenia samodzielne WC +20° C
- magazyny lekéw i magazyny intendenckie +12°C
- sktady bielizny, materiatéw opatrunkowych +16° C
- brudowniki +16° C
- korytarze, klatki schodowe +20° C

- nowa instalacja centralnego ogrzewania obejmuje catg kubature budynku

instalacje wykona¢ z rur polipropylenowych PP o potgczeniach zgrzewanych dla srednic powyzej & 50
mm i z rur polietylenowych PE o zitgczach zaciskanych dla srednic do @ 50mm prowadzonych po
trasach zdemontowanej instalacji.

instalacje rozprowadzi¢ od zespotu rozdzielaczy pod stropem piwnic i zaizolowa¢ termicznie izolacjg z
pianki poliuretanowej w ostonie z tworzywa z naniesionym oznakowaniem medium oraz kierunkami
przeptywu,

na instalacji zastosowac¢ zawory regulacyjne podpionowe,

instalacje podzieli¢ na niezalezne obiegi z podmieszaniem dla kazdej ze stron budynku witgczone do
pracy z systemem zarzadzania energia,

zastosowacé grzejniki ptytowe higieniczne, na klatkach schodowych dopuszcza sie zastosowanie
grzejnikow ptytowych standardowych

grzejniki montowacé nie nizej niz 12 cm nad podtoga i nie blizej niz 6 cm od lica $ciany

zastosowacé grzejniki ptytowe z podigczeniem bocznym wyposazone w zawory termostatyczne na
zasilaniu oraz zawory odcinajgce na gatgzkach powrotnych

instalacje c.o. - piony i gatgzki prowadzi¢ wytgcznie w obudowach lub szachtach instalacyjnych

w ramach wymiany instalacji c.o. nalezy wykona¢ nowe rozdzielacze c.o., z ktérych nalezy
wyprowadzi¢ projektowane obiegi grzewcze z podmieszaniem j/w, a nastepnie dostosowa¢ automatyke
kottowni c.o. do pracy w nowym ukfadzie technologicznym (kottownia / sprzegto hydrauliczne / obiegi
c.0.),

préby szczelnosci minimum 0,5MPa

zastosowacé system zarzgdzania energig (wg audytu energetycznego) obejmujacy kontrole i zmiany
nastaw parametréw takich jak temperatury, harmonogramy pracy instalacji grzewczych oraz reakcje na
stany awaryjne:

system indywidualnej regulacji temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach za pomocg zaworéw
termostatycznych.

3.2. Oddziat w Olesnicy

* instalacja centralnego ogrzewania ( 265 sztuk grzejnikow )

v
v

v
v

demontaz istniejgcej instalacji c.o.,

w projekcie wykona¢ obliczenia z dostosowaniem do aktualnych wymagan w zakresie ochrony cieplne;j
budynkéw i do zatozen projektu termomodernizaciji,

temperatury wody grzejnej Tz/Tp = 70/55

temperatury wewnetrzne pomieszczen szpitala:

- sale operacyjno-zabiegowe +25°C
- sale intensywnej opieki +25°C
- pokoje chorych +21° C
- gabinety lekarskie z rozbieraniem pacjentow +25°C
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- pozostate gabinety lekarskie +20° C
- oddziat neanatologiczny +25°C
- tazienki, umywalnie, natryski +25°C
- oddziat dzieciecy +23°C
- pomieszczenia samodzielne WC +20° C
- magazyny lekéw i magazyny intendenckie +12°C
- sktady bielizny, materiatéw opatrunkowych +16° C
- brudowniki +16° C
- pokoje administracji +20° C
- korytarze, klatki schodowe +20° C

Nowa instalacja centralnego ogrzewania obejmuje catg kubature budynku. Instalacje c.o. potgczy¢ z
istniejagcym weztem cieplnym.
Instalacje wykonac¢ zgodnie z nastgpujacymi wytycznymi:
v instalacje wykona¢ z rur polipropylenowych PP o potgczeniach zgrzewanych dla $rednic
powyzej & 50 mm i z rur polietylenowych PE o zlgczach zaciskanych dla $rednic do & 50mm
prowadzonych po trasach zdemontowanej instalacji,
v instalacje rozprowadzi¢ od zespotu rozdzielaczy pod stropem piwnic i zaizolowa¢ termicznie izolacja z
pianki poliuretanowej w ostonie z tworzywa z naniesionym oznakowaniem medium oraz kierunkami
przeptywu,
na instalacji zastosowac¢ zawory regulacyjne podpionowe,
instalacje podzieli¢ na niezalezne obiegi z podmieszaniem dla kazdej ze stron budynku witgczone do
pracy z systemem zarzadzania energia,
v' zastosowaé grzejniki ptytowe higieniczne, na klatkach schodowych dopuszcza sie zastosowanie
grzejnikow ptytowych standardowych,
grzejniki montowacé nie nizej niz 12 cm nad podtogg i nie blizej niz 6 cm od lica $ciany
zastosowacé grzejniki ptytowe z podtgczeniem bocznym wyposazone w zawory termostatyczne na
zasilaniu oraz zawory odcinajgce na gatgzkach powrotnych
instalacje c.o. - piony i gatgzki prowadzi¢ wytgcznie w obudowach lub szachtach instalacyjnych
w ramach wymiany instalacji c.o. nalezy wykonaé nowe rozdzielacze c.o., z ktoérych nalezy
wyprowadzi¢ projektowane obiegi grzewcze z podmieszaniem j/w, a nastepnie dostosowa¢ automatyke
kottowni c.o. do pracy w nowym ukfadzie technologicznym (kottownia / sprzegto hydrauliczne / obiegi
c.0.),
v' préby szczelnos$ci minimum 0,5MPa
zastosowac system zarzgdzania energig (wg audytu energetycznego) obejmujgcy kontrole i zmiany
nastaw parametrow takich jak temperatury, harmonogramy pracy instalacji grzewczych oraz reakcje na
stany awaryjne:
v' system indywidualnej regulacji temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach za pomocg zaworéw
termostatycznych.

<

S

<

4. Roboty instalacyjne elektryczne:

4.1. Oddziat w Sycowie:

Modernizuje sie 745 oprawy o tgcznej mocy skorygowanej 58,069 kW.
Usprawnienie polega na:
* wymianie oprawy oraz redukcji mocy zrédto Swiatla,

* wymianie zrédta swiatta.
Nowe oswietlenie — zgodnie z audytem oswietlenia.

4.2. Oddziat w Olesnicy:

Modernizuje sie 944 oprawy o fgcznej mocy skorygowanej 63,867 kW. Nie podlega modernizacji 12
opraw z zaptonem elektronicznym.

Usprawnienie polega na:
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* wymianie oprawy oraz redukcji mocy zrédto Swiatla,
* wymianie zrédta swiatta.
Nowe oswietlenie — zgodnie z audytem oswietlenia.

4.3. Uwagi ogdlne

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wymaganej przez audyt oswietlenia efektywnosci
energetyczne;j.

Oswietlenie podstawowe
Poziomy natgzenia oswietlenia podstawowego okreslone zostang na podstawie normy PN-EN 12464-
1:2004 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.”

Przewidziano nastepujace poziomy natezenia oswietlenia:

- hall 300Ix,
- kuchnia 500Ix,
- pomieszczenia techniczne 200Ix
- gabinety lekarskie- oswietlenie ogélne 500Ix,
- gabinety lekarskie- badania i zabiegi 1000Ix,
- sekretariaty 500Ix,

- pokoje pobytu dziennego (sala chorych, izolatka, nie intensywna terapia),
- oSw. ogdine 200Ix,
- o$w. do czytania 300Ix

- pokoje intensywnej terapii:
- o$w. ogdine 100Ix,
- proste badania 300Ix,
- badania i zabiegi 1000Ix,
- nocna obserwacja 200 Ix,
- dyzurka pielegniarek 500Ix,

- sale zabiegowe, izba przyjec:
- oSw. ogdine 300Ix,
- proste badania 500Ix,
- badania i zabiegi 1000Ix,
- toalety 200Ix,
- schody 200lIx,
- magazyny 100Ix,

- korytarze:
- w ciggu dnia 200Ix,
- w ciggu nocy 50Ix,
- pokoje socjalne 300Ix,

- pozostate pomieszczenia zgodnie obwigzujgcg norma.

Wszystkie oprawy oswietleniowe wyposazone zostang w zrédta swiatlta o Ra>80.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobrac¢ jako odpowiedniki istniejgcych opraw w zakresie:
»  ksztaltu opraw oswietleniowych (okragte, kwadratowe, prostokatne),
» sposobu montazu (natynkowe lub podtynkowe, kinkiet na Scienny),
» stopien IP opraw nalezy dobra¢ zgodnie z obwigzujgcymi przepisami,
* barwa zrodet Swiatta musi by¢ dobrana do wymagan Zamawiajgcego na etapie
projektowania,
+ oprawy w pomieszczeniach typowo szpitalnych muszg posiada¢ wymagane atesty,

v Uwagi:
* Na etapie sporzgdzania projektu budowlanego nalezy dokona¢ doktadnych obliczen natgezenia
oswietlenia.
» Na etapie sporzadzania projektu budowlanego nalezy obliczen dla doboru ochronnikow
przepieciowej dla zabezpieczenia opraw/ zrédet LED.
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Specyfikacja nowych opraw LED - w zaleznosci od miejsca montazu nalezy zastosowac¢ oprawy zgodne z
parametrami:

Oprawy do montazu sufitowego i/lub n/t dla sufitbw modutowych zrédto swiatta LED min. IP44, oprawa
o przyblizonych wymiarach z oprawami pierwotnymi, obudowa odporna na dziatanie atmosfery w danych
pomieszczeniach. W pomieszczeniach biurowych dopuszcza sig¢ zastosowanie opraw o IP 20.
Wymagania techniczne dla opraw:
* Dobra kontrola ol$nien (UGR<19/22),
* Dtuga trwato$¢ uzytkowa 50.000 godzin (przy L70, Ta 25°C),
* Wysoki wspotczynnik oddawania barwy >80, zapewnia doktadne odwzorowanie barw.
» Zestawy montazowe muszg umozliwia¢ wersje wpuszczane zwiekszong elastycznos¢, do wykorzystania
gdy wymagany jest montaz na powierzchni lub zwieszany
Dostepna w szesciu rozmiarach: 300x300mm, 600x600/625x625mm, 300x1200/315x1250mm,
600x1200mm
Wykonanie
* Obudowa: stal migkka, kolor biaty (RAL9016)
¢ Klosz: odporny na promieniowanie UV, mleczny, akrylowy
Montaz
* Wopuszczany: ktadziona na wiekszosci sufitbw podwieszanych T15/24. Wersja 300x300mm nadaje
sie do montazu podciggowego (sufity podwieszane o ukrytej konstrukgciji i sufity gips-kartonowe).
* Na powierzchni: montaz na obejmie montowanej do sufitu za pomocg 4 wkretéw, oprawa nakfadana
na obejme.
e Zwieszany: zwieszany za pomocg zawiesi regulowanej dtugosci (1500mm), 4 punkty montazowe do
stropu, wersja 300x300mm nie nadaje sie do montazu zwieszanego.

Oprawa mocowana na stropie lub scianie - okragta plafoniera z modutem 950Im LED. Elektroniczny

uktad zaptonowy.

Wymiary maksymalne: @327 x 105 mm

Stopien ochrony 1P54

Mozliwos$é wyboru koloru ramki, uzupetnionej opalizujgcym kloszem

Wersja z diodami LED oraz oswietlenia awaryjnego

Wykonanie

* Obudowa i ramka: poliweglan formowany wtryskowo.

¢ Klosz: poliweglan, opalizujgcy.

* Kolor obudowy i ramki: biata obudowa z biatg, czarna, lub polerowang chromowang ramka.

Montaz

* Przeznaczona do montazu powierzchniowego. Ramka montazowa BESA jest wyposazona w
tréjdzielng kostke zaciskowa dla przewoddw 2x2.5mm?>.

Ptaska oprawa z mlecznym kloszem wykorzystujgca swietlowki T16 (T5) - zastosowaé zamienniki
LED, przeznaczona do montazu nasciennego.

Rozsyt Swiatta bez ol$nien, zoptymalizowany w taki sposdb, by oswietla¢ twarz, bez niepotrzebnych
refleksow i odbi¢, kiedy oprawa jest umieszczona powyzej lustra.

Gniazdo wtykowe jest ostoniete, co zapewnia stopien szczelnosci IP44 oraz poprawia estetyke oprawy
Uproszczony montaz dzieki dwdém srubom i mozliwosci wyboru otworu przeznaczonego pod okablowanie
oprawy

Wykonanie

*  Obudowa: ttoczone aluminium malowane na biato lub szaro.

*  Klosz: mleczny, wykonany z poliweglanu.

»  Zaslepki koncowe: odlew aluminium, malowany na biato lub szaro.

Montaz

. Nadaje sie do montazu powierzchniowego. Dwa przepusty kablowe @19mm, przestrzen na
przewody z tylu oprawy, wstepnie naciete otwory @12mm w zaslepkach i w goérnej czesci oprawy
umozliwiajgce montaz na powierzchni. Kostka zaciskowa 4x2x2.5mm?2.
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Specyfikacja zrédet LED:
*  Brak promieniowania UV i podczerwonego w wigzce Swiatta
* Odpornos¢ na drgania
* Biate Swiatlo nowej generacji, wysoka wydajnosé
* Profesjonalne lampy dla dostosowane do napiecia sieciowego
* Wysoka statos¢ barw; SDCM: <4 (PARATHOM PRO)
* Trzonek i ksztatt dopasowanych do oprawy i jej specyfiki,
* Etykieta wydajnosci energetycznej A+
* Lampy niezawierajgce rteci
e Trwato$¢: do 50 000 h - gwarantowane przez producenta
* Liczba cykli pracy 50000
e Wspdtczynnik stabilnosci strumienia swietlnego 0,7
» Srednia zywotnos$¢ przy uzytkowaniu przez 3 godz. dziennie 15 lat

4.4. Instalacja odgromowa

v demontaz istniejgcej instalacji odgromowej — prace rozbiérkowe - zwody poziome, przewody
odprowadzajgce, zatgcza pomiarowych probiercze),

¥v" montaz nowe;j instalacji odgromowe;j - odtworzenie po remoncie pokrycia - zwody poziome, zwody
pionowe, przewody odprowadzajgce, zatgcza pomiarowe probiercze,

v' planu tymczasowej instalacji odgromowej dla zapewnienia ochrony odgromowej w czasie prac
termomodernizacyjnych.

v' Pomiary

5. System zarzqdzania energiq

Do zakresu roboét nalezy zaprojektowanie, wykonanie i wdrozenie systemu zarzgdzania energig budynku
monitorujgcego, rejestrujgcego i regulujgcego przeptywy, pobory i zuzycia energii instalacji budynku
uwzgledniajgcego nastepujgce zatozenia.

System monitorowania i zarzadzania energiag ma umozliwia¢ optymalne sterowanie pracg instalacji c.o.
tak, aby zapewni¢ jak najmniejsze zuzycie ciepta przy zachowaniu komfortu temperaturowego.
Wykonawca musi osiggnag¢ efekt oszczednosciowy zagwarantowany w ofercie w oparciu o wykonang
instalacje, modernizacje stanowigca przedmiot niniejszego zamowienia.

Zakres prac w zakresie tego zadania obejmuje:

1) Dostawe, montaz i wtgczenie do systemu monitorowania nastepujacych licznikdw ciepta:
- licznik ciepta c.w.u. z weztdw cieplnych
- licznik ciepta c.o. z weztéw cieplnych na potrzeby centralnego ogrzewania

2) Dostawe, montaz i wiaczenie do systemu monitorowania licznikbw energii elektryczne;j
zainstalowanych w rozdzielniach gtdwnych (rozdzielni gtéwnej) po stronie niskiego napigcia.
Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych licznikow energii elektrycznej

3) Wiaczenie do systemu monitorowania licznika/-6w wody.

4) Budowe systemu strefowego, umozliwiajgcego indywidualng regulacje temperatury oraz
harmonograméw czasowych w poszczegdlnych strefach. Urzgdzenia sterujace poszczegdlinymi
strefami muszg by¢ zintegrowane z centralnym systemem monitorowania i zarzadzania energia, ktory
umozliwia zdalne odczyty i nastawy temperatur i programoéw czasowych.

W kazdej ze stref system ten powinien obejmowac:

1) regulatory podtgczone do sterownika nadrzednego pozwalajgcego na przechowywanie danych o
zadanych temperaturach i harmonogramach czasowych z mozliwoscig komunikacji z systemem
zarzadzania za posrednictwem Internetu.

2) czujniki temperatury na zasilaniu i powrocie
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3) elementy wykonawcze: sitowniki elektryczne do zaworow

Wymagania co do systemu zarzgdzania energia:

1) System zarzadzania energig, ktéry obejmowac¢ ma petng mozliwos¢ monitorowania jej zuzycia oraz
aktywnej modyfikacji ustawianych parametréw w celu minimalizowania aktualnych strat i zwiekszenia
oszczednosci przy zachowaniu normalnej pracy obiektu oraz optymalnych warunkéw pobytowych
pacjentow i personelu.

2) Zarzadzanie energig ma by¢ realizowane z udziatem elektronicznego narzedzia ktére ma umozliwiac
biezgca kontrole parametréw oraz zmiane parametréw w sposob zdalny z dowolnego miejsca za
posrednictwem komputera wyposazonego w dostep do Internetu i odpowiednie oprogramowanie.
Dostep do sytemu musi zostaé zabezpieczony w sposdb mozliwie najlepiej uniemozliwiajgcy
ingerencje niepowotanych oséb.

3) W okresie umowy (w tym do uptywu 5 lat od dnia odbioru koricowego) do obowigzkéw Wykonawcy
bedzie nalezato zarzadzanie energig, monitorowanie oraz serwis zmodernizowanego systemu
grzewczego w celu utrzymania gwarantowanego efektu energetycznego oraz raportowanie
Zamawiajgcemu w zakresie osiggnietych oszczednosci. Zarzgdzanie energig oraz monitorowanie ma
obejmowac wszystkie czynno$ci majgce wptyw na optymalizacje zuzycia energii cieplnej i elektrycznej
w obiektach Zamawiajgcego a w szczegdlnosci utrzymanie gwarantowanych oszczednosci zuzycia
energii cieplnej. Zakres dziatan obejmowa¢ ma kontrole nastaw parametréw takich jak temperatury,
czasy pracy instalacji i urzadzen a takze ich korekte i reakcje na stany awaryjne. Podstawowym
elementem systemu zarzgdzania energig powinien by¢ system monitorowania energii obejmujacy
cieptomierze, liczniki energii elektrycznej i wodomierz/-e. Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca w
okresie realizacji zamowienia dysponowat narzedziem elektronicznym zapewniajgcym co najmniej:

. Pomiary:

1) pomiar zuzycia energii elektrycznej ponizej 1kV na wszystkich trzech fazach,

2) rejestracje chwilowej wartosci mocy elektrycznej w odstepach czasowych nie dtuzszych niz 60 min,

3) pomiar zuzycia ciepta lub zapewnienie komunikacji z istniejgcym urzgdzeniem do pomiaru i rozliczania
ciepta,

4) rejestracje chwilowej wartosci mocy cieplnej w odstepach czasowych nie dtuzszych niz 60 min,

5) pomiar zuzycia wody,

6) rejestracja chwilowej wartosci zuzycia wody w odstepach czasowych nie dtuzszych niz 60 min,

7) pomiar temperatury zewnetrznej,

8) pomiar temperatury w co najmniej 3 referencyjnych pomieszczeniach okreslonych przez
Zamawiajgcego,

9) urzadzenia pomiarowe, zastosowane w systemie, muszg spetniac klase doktadnosci nie gorszg niz 2,

10) urzadzenia pomiarowe, zastosowane w systemie, muszg zapewnia¢ komunikacje opartg o otwarty
protokot komunikacyjny (np. M-Bus, MODBUS).

* Wizualizacje realizowang poprzez:

1) zdalny dostep do danych pomiarowych za posrednictwem Internetu,

2) graficzne odzwierciedlenie punktéw pomiarowych i wizualizacja stanéw,

3) rejestracji uzytkownikéw zalogowanych do systemu i parametryzacja pozioméw dostepowych w
zaleznosci od typu uzytkownika,

4) tworzenie zestawien tabelarycznych, wykreséw, charakterystyk zuzycia w dowolnych odstepach
czasowych,

5) archiwizacje zmierzonych wartosci,

6) podglad wartosci mierzonych w czasie rzeczywistym,

7) skalowalnos$é¢ systemu i mozliwos$é rozbudowy o co najmniej 100 kolejnych punktow pomiarowych

6. Niezbedne prace budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe:

*  Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe konieczne
do zakonhczenia inwestycji
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7. Uporzgdkowanie terenu:

e naprawa ewentualnych uszkodzen nawierzchni chodnikéw i drég dojazdowych,
* prace porzadkowe koncowe - demontaz rusztowan, ogrodzen, wywéz odpadéw budowlanych itp.
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OGOLNE WARUNKI WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

CZESC OGOLNA

OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wszelkie definicje wg Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 poz.414 (tekst jednolity - Dz. U.
2013 poz. 984, z pdzniejszymi zmianami) oraz wg przepiséw pokrewnych.

TERMINOLOGIA
Uzyte w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujgco:

Dokumentacja fotograficzna - zdjecia obrazujgce stan elementéw obiektu budowlanego (podlegajgcych robotom
budowlanym) przed Robotami, w trakcie realizacji Robot, a takze stan koncowy.

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja projektowa obrazujgca wykonane Roboty z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku realizacji przedmiotu zamoéwienia (bez pokazywania stanu obiektu przed rozpoczeciem Robot).

Dokumenty powykonawcze - Dokumentacja Powykonawcza, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna
dokumentacja powykonawcza dokumentacja fotograficzna (obrazujgcg stan poszczegélnych elementéw obiektu objetych
przedmiotem zamowienia: przed robotami, w trakcie realizacji kazdej fazy robot, a takze stan koncowy).

Dokumenty Wykonawcy - obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowania, rysunki, podreczniki, modele
oraz inne dokumenty o charakterze technicznym (o ile wystepujg) dostarczone przez Wykonawce zgodnie z Umowa.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza - jest to mapa sytuacyjno - wysokosciowa sporzadzona na podstawie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Kontrakt - akt Umowy, Warunki Ogdline Umowy i Warunki Szczegdlne Umowy, Oferta Wykonawcy, Program
Funkcjonalno - Uzytkowy oraz wszystkie inne dokumenty wyliczone w akcie Umowy. Uzywane w niniejszym i innych
dokumentach stowa ,Umowa" i ,umowny" zastepuja i majg to samo znaczenie co stowa ,Kontrakt" i ,kontraktowy".

Laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce, niezbedne do prowadzenia wszelkich badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci Robot i wyrobéw budowlanych (Materiatow).

Materialy - wyroby budowlane (inne niz Urzadzenia), majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot Statych, wigcznie z
pozycjami obejmujgcymi same dostawy, jezeli maja by¢ dostarczone przez Wykonawce zgodnie z Umowa.

Odpad - kazda substancja lub przedmiot nalezacy do jednej z kategorii, okreslonych w zatgczniku nr 1 do Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2007r., nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zmianami), ktorych
posiadacz pozbywa sie, zamierza pozbyc¢ sie lub do ich pozbycia sie jest obowigzany.

Operat kolaudacyjny - zbiér dokumentéw budowy, w tym wyniki wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych
préb stwierdzajgcych jakos¢ wykonanych Robot oraz dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby zostatly
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze dokumenty powykonawcze. Operat kolaudacyjny
stanowi podstawe do oceny i dokonania odbioru koncowego.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na Terenie Budowy, a
ktéry moze obejmowacé personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego =z
Podwykonawcoéw, a takze wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy w realizacji Robot.

Personel Zamawiajgcego - Inspektor, asystenci (wyznaczeni zgodnie z Umowa) i caly inny personel kierowniczy,
robotnicy oraz inni pracownicy Zamawiajgcego, a takze wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego do
wiadomosci Wykonawcy jako Personel Zamawiajgcego.

Podwykonawca - kazda osoba wyznaczona jako Podwykonawca dla realizacji czesci Umowy oraz prawni nastepcy
kazdej z tych oséb.

Projekt Budowlany - cze$¢ dokumentacji projektowej - projekt opracowany zgodnie z Prawem Budowlanym, w
szczegolnosci Rozporzgdzeniem MTB i GM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu
budowlanego poz. 462 (tekst jednolity - z dn.21.06.2013 z p6zniejszymi zmianami), oraz zatwierdzony przez wiasciwy
organ administracji architektoniczno - budowlanej na mocy Prawa Budowanego dla uzyskania Pozwolenia na Budowe.

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba, wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona w razie potrzeby przez
Wykonawce zgodnie z Umowa, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Roboty - roboty budowlane objete niniejszym zamoéwieniem - odpowiednio Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne
z nich.

Roboty budowlane - budowa, a takze Roboty polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Roboty Podstawowe - minimalny zakres Robot, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia Robot.

Roboty State - Roboty state, ktére majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce zgodnie z Umowa.
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Roboty Tymczasowe - wszystkie tymczasowe Roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet Wykonawcy), potrzebne na
Terenie Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia kazdej z wad.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WW i ORB) - zbiér wymagan pozwalajgcych na okreslenie
standardu i jakosci wykonywanych Robot, w zakresie sposobu realizacji robot budowlanych, wtasciwosci wyrobéw
budowlanych oraz oceny prawidiowosci wykonania poszczegoélnych Robot, przy czym brak opisu jakiejkolwiek
czynnosci, niezbednej do zrealizowania obiektu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku jej wykonania.

Sprzet Wykonawcy - wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne tego rodzaju wyroby budowlane, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw lub innych wyrobéw budowlanych,
majacych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajacego - aparaty, maszyny, pojazdy udostepnione przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy
realizacji Robot, jak podano w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przejetych
przez Zamawiajgcego.

Strona - Zamawiajgcy lub Wykonawca, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy, jest to teren budowy w znaczeniu wg Prawa Budowlanego. Stowa ,Teren Budowy", w
niektérych dokumentach sktadajgcych sie na SIWZ, sg zastgpione, majgcymi takie samo znaczenie, stowami ,Plac
Budowy”.

Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy, majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot Statych.

Wykonawca - oznacza osobe/y wyznaczona/ne w Umowie podpisanej przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow
tej/tych osoby/oséb.

Zamawiajacy - oznacza osobely wymieniong/ne w Umowie jako Zamawiajgcy oraz prawnych nastepcow tej/tych
osoby/oséb.

PRZYJETE OZNACZENIA | SKROTY

BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

CPV - Wspolny Stownik Zamoéwien (Common Procurement Vocabulary)
DTR - Dokumentacja Techniczno Ruchowa

I1SO - Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

Siwz - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

UE - Unia Europejska

WWiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

* Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia bgdz weryfikacji danych wyjsciowych
do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego (zatozen bilansowych i jakosciowych) i w
uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowa¢ osiggniecie wymagan zawartych w PFU.
Wykonawca na wtasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zaméwienia.

Ponadto Wykonawca podczas wykonywania projektu dokona potwierdzenia badz weryfikacji dotychczasowych
zatozen i w uzasadnionych wypadkach dostosuje zatozenia tak, aby zagwarantowac osiggniecie wymagan
zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz zweryfikuje wszystkie przekazane przez
Zamawiajgcego informacje dotyczgce problemoéw istniejacych.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaly pod kazdym wzgledem najnowszym aktualnym
praktykom inzynieryjnym. Podstawg rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota oraz powinny by¢ spetnione
wymagania niezawodnos$ci, tak aby budynki, budowle, urzadzenia i wyposazenie zapewnialy dlugotrwata,
bezproblemowa eksploracje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie
tatwego dostepu w celu inspekcji, oczyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczone urzgdzenia i
wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach
eksploatacyjnych.

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas wykonywania Robét i w
okresie eksploatacji po ukonczeniu Robodt, obejmujgce miedzy innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia
eksploatacyjne oraz warunki klimatyczne.

* Po podpisaniu Umowy Wykonawca przygotuje Koncepcje, na podstawie ktérej, po jej zaaprobowaniu przez
Zamawiajgcego, opracuje dokumentacje projektowg (Projekty Budowlane w poszczegdlnych branzach), zgodnie
z wymogami okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

e W skiad dokumentacji projektowej wchodzg takze inne wymagane dla realizacji przedmiotu niniejszego
zamowienia, zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa, decyzje, warunki, pozwolenia, uzgodnienia, zgody,
opinie, oceny itp., a w szczegdlnosci:
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v" inne niezbedne uzgodnienia np. z ULC,
v' niezbedne mapy oraz wyrysy i wypisy z planu miejscowego (w razie koniecznosci).

e Opracowang dokumentacje Wykonawca przedtozy do zaopiniowania Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo wgladu do dokumentacji projektowej na kazdym etapie jej opracowywania. Przed ztozeniem przez
Wykonawce, we wtasciwym organie, wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego i wydanie Pozwolenia na
Budowe, rozwigzania projektowe zawarte w Projekcie Budowlanym bedg poddane kontroli i sprawdzeniu przez
Zamawiajgcego.

e Wykonawca uzyska Decyzje o Pozwoleniu na Budowe (lub odpowiednio zgtosi roboty budowlane, nie
wymagajgce Pozwolenia na Budowe do wilasciwego organu administracji architektoniczno - budowlanej)
wydawang przez wtasciwy organ administracji architektoniczno- budowlanej i inne wymagane dla realizacji
przedmiotu niniejszego zamoéwienia, zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa, decyzje, warunki, pozwolenia,
uzgodnienia, zgody, opinie a takze oceny i badania laboratoryjne, miedzy innymi niezbedne dla wykonania prac i
Robot w zakresie ochrony $rodowiska, w tym gospodarki odpadami, ochrony zieleni, pozwolerh wodnoprawnych,
pozioméw hatasu itd., a ich oryginaly (uzyskane w imieniu Zamawiajgcego) lub odpowiednio kopie przekaze
Zamawiajgcemu.

* Wykonawca bedzie stale monitorowat proces wydawania ww. Decyzji, warunkéw itd. oraz reagowat sprawnie i
szybko na zapytania, uwagi jednostek i organéw wydajgcych powyzsze dokumenty.

* Wykonawca zatrzyma jeden egzemplarz Projektu Budowlanego z potwierdzeniem zatwierdzenia przez wiasciwy
organ administracji architektoniczno - budowlanej wydajgcy Decyzje o Pozwoleniu na Budowe - egzemplarz ten
Wykonawca zatrzyma tylko na czas realizacji Robot i bedzie zobowigzany zwréci¢é go Zamawiajgcemu po
wykonaniu wszystkich prac i Robot objetych przedmiotem Umowy.

e Wydruki
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres dokumentacji projektowej w
znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne sg nastepujgce rozmiary:

A0 (841 mm x 1189 mm)

A1 (594 mm x 841 mm)

A2 (420 mm x 594 mm)

A3 (297 mm x 420 mm)

A4 (210 mm x 297 mm)

A4 — profil (wielokrotnos¢ A4, wysokos¢ 297mm)

Rysunki o formacie wiekszym niz A0 nie mogg by¢ przedstawione chyba, ze zostalo to uzgodnione z

Inzynierem.

Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze formatu A4.

*  Dokumentacja w formie cyfrowe;j
Wersja cyfrowa Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatéw
elektronicznych:
rysunki, schematy, diagramy — format rysunku wektorowego typu *.dwg lub *.dxf;

. opisy, zestawienia, specyfikacje;
. format plikow tekstowych *.doc;
. format plikow arkusza kalkulacyjnego *.xls;

harmonogramy — format plikéw arkusza kalkulacyjnego *.xls.
Wersja cyfrowa Dokumentacji projektowej zostanie przekazana na dysku DVD.

e Liczba egzemplarzy
Dokumentacje projektowa Wykonawca dostarczy w 4 egzemplarzach w wersji drukowanej i elektronicznej do
zatwierdzenia. Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany..
Docelowo Zamawiajgcy wymaga dostarczenia:

+ dwoch opieczetowanych kompletéw projektu budowlanego, zatwierdzonego przez organ wydajgcy
pozwolenie na budowe lub rozbiérke oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej (Wykonawca
winien Wykona¢ 4 egzemplarze projektu budowlanego w celu zfozenia z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na budowe oraz jeden egzemplarz dla Inzyniera),

+ dwoch kompletow dokumentaciji powykonawczej oraz trzy komplety wers;ji elektronicznej,

+ dwoch kompletow instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji.

Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do biezgcych uzgodnien.

* Inwentaryzacja stanu istniejgcego
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca uzupetni inwentaryzacje wszystkich elementéw budowlanych, ktére majg
by¢ wykorzystane, modernizowane lub sg z robotami zwigzane. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie
wszystkich danych niezbednych do opracowania Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym
takich elementoéw, jak: wymiary, rzedne wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli, itd.

* Wykonawca opracuje inng dokumentacje konieczng do wykonania robot.
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ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH (ROBOT)

a. Istotne wymagania dotyczace organizacji Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za detekcje istniejgcych instalacji w budynku przed dokonaniem ingerencji w
elementach budowlanych (np. wiercen, kucia),

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora oraz bedzie z
nim wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw, wydatkéw, zobowigzan, roszczen do poniesienia
ktérych zobligowany jest Zamawiajgcy w zwigzku z wyrzgdzeniem przez Wykonawce jakiejkolwiek szkody,
zwigzanej z realizowanymi Robotami. Powyzsze dotyczy rowniez kazdej szkody wyrzgdzonej Zamawiajgcemu
lub osobie trzeciej, na skutek wystgpienia wady Robot w okresie trwania gwaranc;ji jakosci. Dotyczy to skutkéw
awarii sieci oraz skutkéw wad innych robot.

Wykonawca moze wykorzystaé dla realizacji prac projektowych i rob6t dane oraz materiaty udostepnione przez
Zamawiajgcego i bedace w Jego posiadaniu, jednakze interpretacja tych informacji nalezy do Wykonawcy i
wykorzystujgc je Wykonawca zrobi to na wtasne ryzyko oraz odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkdéd, jesli takie powstang w czasie prowadzenia Robot np. drog
dojazdowych (publicznych i prywatnych), rekultywacji terenu itd.

Roboty lub ich czesci uszkodzone lub zniszczone, w okresie przed odbiorem kofcowym, Wykonawca naprawi i
doprowadzi do stanu pierwotnego na wtasny koszt. Réwniez w przypadku uszkodzenia, podczas Robot,
demontowanych elementéw (Materiaty, Urzadzenia) przeznaczonych do ponownej zabudowy obowigzkiem

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania i korzystania z Terenu Budowy oraz bezposredniego jego
otoczenia, w sposob zapewniajgcy Zamawiajacemu dojscia i dojazdy do urzgdzen i obiektéw, mozliwos¢
wykonywania (bez utrudnienn powodowanych wykonawstwem Robo6t, badz wg warunkéw ustalonych w Umowie)
normalnych prac, w tym przede wszystkim realizowanie przez Zamawiajgcego zadan w zakresie eksploataciji
budynku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszystkie wyroby budowlane (Materiaty, Urzgdzenia)
uzywane do Robot, od momentu przekazania Terenu Budowy (stosownie do przekazania Wykonawcy wyrobu
budowlanego zabezpieczanego przez Zamawiajgcego) do odbioru koncowego lub usuniecia wad na nim
stwierdzonych.

b. Obstuga geodezyjna

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete na etapach: projektowania, zatozenia
bazy pomiarowej, realizacji robot budowlanych i sporzadzenia dokumentéw powykonawczych (w tym niezbednej
inwentaryzacji powykonawczej) jesli jest konieczne.

c. Oznakowanie Robét

Powinnoscig Wykonawcy jest oznakowanie terenu Robot oraz umieszczenie ogloszenia, zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z wymogami okreslonymi w Prawie Budowlanym.

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych1 zgodnie z ww. wymogami. Tablice i zawarte
na nich informacje muszg przed ich ustawieniem by¢ zatwierdzone przez Inwestora.

OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac projektowych i Robot wszelkie
przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej dotyczace ochrony srodowiska naturalnego oraz wymogi w tym
zakresie.

Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki w celu wywigzania sie z wymogow wynikajacych z
przepiséw i majgcych zastosowanie istniejgcych norm, dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy, a takze dla terenéw sasiednich oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hataséw lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Roboty objete przedmiotem zamowienia nalezy zaprojektowac tak, aby nie zostaly przekroczone standardy
emisyjne i jakosci Srodowiska. Roéwniez oddziatywanie obiektu nie powinno powodowaé¢ pogorszenia stanu
srodowiska lub zagrozenia zycia albo zdrowia ludzi.

Przedmiotowa inwestycja musi spetnia¢ warunki ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zakidcenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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*  Przyjete rozwigzania projektowe, a takze organizacja pracy i dobor Sprzetu muszg zapewni¢ zminimalizowanie
ucigzliwosci przyjetego procesu technologicznego dla $srodowiska naturalnego.

* W trakcie prac i robot budowlanych (Robot) Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac i Robot, w takim zakresie, w jakim jest to objete dokumentacjg projektowg i jest
niezbedne dla realizacji Robot, a w szczegdlnosci nie wptywaty negatywnie na chronione gatunki zwierzat i
ptakow.

e Uporzadkowanie Terenu Budowy i wykonanie niezbednych prac nalezy do Wykonawcy, ktéry dopilnuje by
odpady i zanieczyszczenia, spowodowane Robotami, a w szczegdlnosci Scieki, pyly, hatas, wyziewy, byly
mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie aby nie przekraczaty dopuszczalnych prawem norm oraz by nie
stanowity zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

* Poziom hatasu w trakcie Robot Wykonawca bedzie obnizat poprzez wtasciwy dobdr i konserwacje Sprzetu i
Urzadzen. Prace i Roboty w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem, w tym zwtaszcza zabudowy
mieszkaniowej winny byé prowadzone w porze dzienne;.

* Wykonawca przygotuje i przedstawi Inwestorowi do akceptacji szczegéfowe zasady prowadzenia Robé6t w
zakresie rozwigzan nw. problemoéw i/lub zminimalizowania zrodet zanieczyszczen — jesli jest konieczne.

e Optaty i kary oraz wszelka odpowiedzialno$¢ materialna za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm
okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony Srodowiska oraz usuwanie zanieczyszczen
srodowiska spowodowanych wykonywaniem Robot lub jakimkolwiek dziataniem albo zaniechaniem Wykonawcy,
Podwykonawcy, a takze jakiegokolwiek podmiotu dziatajgcego na ich rzecz obcigzajg Wykonawce. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie wymagan ochrony s$rodowiska na Terenie Budowy (i terenach
przylegtych) w stopniu catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.

* Miejsce sktadowania wyrobow budowlanych (Materiatéw, Urzgdzen), potrzebnych do wykonywania prac i Robot,
Wykonawca uzgodni z Inwestorem. Baza zorganizowana na potrzeby realizacji robot budowlanych (Robot) musi
by¢ wyposazona w sprawne urzadzenia gospodarki wodno — $ciekowe;.

e  Teren Budowy powinien by¢ wyposazony w pojemniki na odpady.

* Inwestor oraz wyznaczeni pracownicy Zamawiajacego majg prawo sprawdza¢ miejsce realizacji Robot pod
katem spetnienia przez Wykonawce przepiséw i wymogow oraz ustalen umownych w zakresie ochrony
srodowiska. W przypadku zidentyfikowania przez ww. pracownikéw nie przestrzegania przez Wykonawce
wydanych zalecen, zostang one potwierdzone na piSmie przez Zamawiajgcego, co bedzie réwnowazne z
objeciem tych obowigzkéw przedmiotem Umowy i jej wszystkimi uregulowaniami, ktére bedg zastosowane do
wykonania tego zakresu.

* Wykonawca powinien mie¢ na wyposazeniu $rodki neutralizujgce ewentualne wycieki i zanieczyszczenia,
pojemniki do ktorych bytyby one zbierane oraz srodki ograniczajgce ich rozprzestrzenianie.

* Wykonawcy nie wolno na terenie, bedacym w dyspozycji Inwestora i miejscach prowadzenia Robdét myé
pojazdoéw i Sprzetu, przechowywaé zapaséw paliw, tankowa¢ pojazddw, spala¢ jakichkolwiek substanciji,
przedmiotéw, odpadéw itp. Wykonawcy nie wolno podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia wylewac
jakichkolwiek zracych i trujgcych substanc;ji, ptynéw do gleby i kanalizaciji.

«  Jezeli, pomimo zachowania wszelkich Srédkéw ostroznosci, wystgpi ewentualne zanieczyszczenie wody, gleby
lub powietrza atmosferycznego i dojdzie do zagrozenia $rodowiska naturalnego, wéwczas nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ Inwestora i postepowac wg ponizej podanych zasad:

v' w przypadki wycieku substancji mogacej spowodowaé zanieczyszczenie gleby nalezy ograniczyé mozliwos$¢
jej rozprzestrzeniania przez zastosowanie dostepnych srodkéw,

v wyciek (w zaleznosci od substancji, ptynu) nalezy zasypa¢ sorbentem lub $rodkiem neutralizujgcym, po
wchtonieciu nalezy go zebra¢ do pojemnika oraz przekazaé¢ firmie unieszkodliwiajacej odpady,

v'w przypadku awarii (np. pozar), wypadku itp. nalezy postepowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
instrukcjami.

* Wykonawca ma obowigzek zagospodarowania odpaddw i ponosi odpowiedzialno$¢ za wtasciwe postepowanie z
odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzonych Robot.

* Postepowanie to musi by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w pozwoleniu na wytwarzanie odpadéw lub decyzji
zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami (wydawanych na podstawie zlozonych wnioskéw), ktére winien
uzyska¢ Wykonawca jako wytwarzajacy odpady, zgodnie z Ustawg o odpadach.

* Przed zliozeniem ww. wniosku, Wykonawca opracowany program gospodarki odpadami winien przediozyé
Inspektorowi w celu uzyskania akceptac;ji.

* Przed rozpoczeciem dziatalnosci zwigzanej z gospodarkg odpadami Wykonawca winien uzyskaé dokumenty
Swiadczgce o uregulowaniu spraw zwigzanych z tg gospodarkg. Wykonawca przed przystgpieniem do Robot
uzgodni sposéb postepowania z odpadami powstajgcymi w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie ewidencji rodzajowej i ilosciowej
odpadéw powstatych w trakcie Robot oraz postepowanie z odpadami zgodne z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r.
0 odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r., nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zmianami) i Ustawg z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008r., nr 25, poz. 150 z pozniejszymi
zmianami) i przepisami wykonawczymi do tych Ustaw oraz w oparciu o przepisy szczegotowe. Wykonawca -
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jako posiadacz (wytworca odpadéw) zobowigzany jest do wykonywania badan i posiadania pozwolen (w tym na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania odpadami) wymaganych przepisami ochrony srodowiska).

e Jezeli w wyniku prowadzonych Robot wytworzone zostang odpady zawierajgce azbest, nalezy postepowaé
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie
sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 71, poz.
649).

* Odpady powstajgce w wyniku realizacji zaméwienia nalezy sukcesywnie segregowac. Wytworzone odpady
podlegajg czasowemu magazynowaniu w miejscu do tego przeznaczonym, wskazanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiednio przystosuje miejsca gromadzenia odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi wymogami, tj.
miejsce gromadzenia odpadéw beda odpowiednio oznakowane i zabezpieczone oraz bedg spetnia¢ przepisy
warunkéw technicznych, dla odpadéw niebezpiecznych miejsca gromadzenia winny by¢ zadaszone o
uszczelnionym podtozu, zabezpieczonym przed wnikaniem zanieczyszczen do gruntu oraz przed dostepem
0s6b postronnych. Odpady nalezy gromadzi¢ w przeznaczonych do tego pojemnikach. Odpady w mozliwie
najkrétszym terminie winny by¢é przez Wykonawce usuniete z miejsca gromadzenia i poddane procesom
odzysku lub unieszkodliwienia na jego koszt. Wykonawca bedzie przekazywat odpady podmiotom posiadajgcym
stosowne zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwienie. Wykonawca realizuje wszystkie niezbedne czynnosci
i ponosi koszty zwigzane z odzyskiem i unieszkodliwieniem odpadow.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY ORAZ BEZPIECZENSTWA PRZECIWPOZAROWEGO

*  Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca opracuje plan bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych (Robot), ze szczegdinym
uwzglednieniem planowanego prowadzenia Robot przy czynnym obiekcie, zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego.

*  Wszelkie operacje technologiczne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem:
v' bezpieczenstwa uczestnikdw procesu budowlanego i ich mienia,
v' bezpieczenstwa oséb postronnych w strefie wykonywania Robot,
v' zabezpieczenia mienia znajdujgcego sie w poblizu miejsca Robot przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w
wyniku prowadzonych Robot.

* Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca winien dotozy¢é wszelkich staran, aby tak zorganizowaé Roboty, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
wymagan sanitarnych.

* Wykonawca bedzie odpowiedzialny za osoby przebywajgce na Terenie Budowy. Wykonawca zapewni odbycie
przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy obejmujgcego tematykg bezpieczenstwo pracy.

* Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych (Robot) jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
Robét.

* Wszystkie osoby przebywajgce na Terenie Budowy zobligowane sg do stosowania niezbednych $rodkéw
ochrony indywidualnej. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuje kierownik budowy
(odpowiednio kierownik robot).

* Obowigzkiem Wykonawcy jest wspotdziatanie ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji robot budowlanych (Robot).

e  Gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez roznych pracodawcoéw, to
pracodawcy majg obowigzek wspotpracowaé ze sobg i ustali¢ zasady wspoétdziatania uwzgledniajgc sposoby
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikéw zgodnie z art. 208 Ustawy z
dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 1998r., nr 21, poz. 94 z p6zn. zmianami).

* Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone w miejscach przebywania pracownikéw
zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn i innych urzadzeh technicznych powinny byé
organizowane w sposob nie narazajgcy pracownikdbw na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z
prowadzonych Robot, z jednoczesnym zastosowaniem szczegoélnych srodkéw ostroznosci oraz przestrzeganiem
uregulowan wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003r., nr 169, poz. 1650 z
pdézniejszymi zmianami).

* Obowigzkiem Wykonawcy jest organizacja ochrony ppoz. i ogélnego dozoru (ochrony) oraz wszystkich spraw
zwigzanych z zachowaniem porzgdku na Terenie Budowy. Wykonawca przestrzega¢ bedzie postanowien
przepiséw ochrony ppoz.

* Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny Sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz, w pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby budowlane (Materiaty, Urzgdzenia)
tatwopalne bedag sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pozarem, ktdérego przyczyna byt sposob
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prowadzenia Robot lub personel Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco zabezpiecza¢ wszelkie
wykopy, krawedzie stropéw, otwory montazowe, komunikacyjne i inne niebezpieczne miejsca.

Zabezpieczenia powinny zosta¢ wykonane zgodnie z warunkami BHP z uwzglednieniem warunkéw istniejgcych
na Terenie Budowy i na terenach przylegtych.

Wszelkie zabezpieczenia w szczegodlnosci barierki, przykrycia otwordéw, sieci ochronne wykonane przez
Wykonawce muszg zostaé w miejscach przez caty czas istnienia zagrozenia. Miejsca prowadzenia Robot winny
by¢ zabezpieczone i oznakowane w sposob wyrazny, czytelny i trwaty. Na okres wykonywania Robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak
ogrodzenia, oswietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony Roboét, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

W okresie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia Terenu Budowy oraz
zagwarantowania mozliwosci bezpiecznego ruchu publicznego w obrebie Terenu Budowy i 0séb znajdujgcych
sie w poblizu Terenu Budowy. W celu zapewnienia bezpieczehAstwa Wykonawca zapewni odpowiednig
organizacje pracy i dobor Sprzetu.

ZAPLECZE DLA WYKONAWCY

Zamawiajgcy przekaze teren bedgcy w jego dyspozycji na cele urzadzenia zaplecza Wykonawcy. Organizacja
zaplecza odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy, zgodnie z Jego potrzebami.

Miejsce posadowienia obiektow tymczasowych musi byé uzgodnione z Inwestorem.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za korzystanie z mediéw (zasilanie energetyczne,
zaopatrzenie w wode, kanalizacje, itd.), a takze za konserwacje i naprawe urzadzen doprowadzajgcych te media
na Teren Budowy.

Jezeli teren, ktérym dysponuje Zamawiajacy okaze sie niewystarczajgcy na cele zaplecza, Wykonawca pozyska
dodatkowy teren witasnym staraniem i na wtasny koszt. Przyjmuje sie, ze cato$¢ kosztéw zaplecza, jego budowy,
eksploataciji i rozbiorki, miesci sie w kosztach ogoélnych, a tym samym ujeta jest w cenie Robét.

ZGODNOSC PROJEKTU | ROBOT Z NORMAMI

W réznych miejscach PFU podane sg odnosniki do Polskich Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako
integralna czes¢ warunkéw Kontraktu i by¢ stosowane w potgczeniu z dokumentacjg projektowg i PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktére majg zwigzek z realizacja Robot
oraz stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w PFU. Nalezy
przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw, biezgce aktualizacje oraz - jesli brak jest norm zastepujacych -
normy wycofane bez zastgpienia. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami
tych Norm.

WYROBY BUDOWLANE (MATERIALY, URZADZENIA)

Wykonawca bedzie przestrzegat podanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym wymogow co do jakosci
wyrobéw budowlanych (Materiatéw, Urzadzen), a takze dopilnuje aby wszystkie zastosowane Materiaty i
Urzadzenia byly odpowiednie w odniesieniu do opracowanej dokumentacji projektowej i dla wykonania Robot
oraz aby byly wilasciwe dla przewidzianego zastosowania. Wykonawca sporzadzi specyfikacje wszystkich
Materiatéw, niezbednych dla zgodnej z Umowg realizacji dokumentacji projektowej. W przypadku gdy w
dokumentacji projektowej zostang przyjete materiaty, dla ktérych Zamawiajgcy nie podat wymagan w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca przedtozy Inwestorowi do zatwierdzenia szczegdtowy opis takich
Materiatow.

Celem potwierdzenia powyzszych wymogow oraz dla zagwarantowania odpowiedniego poziomu technicznego
wyrobéw, Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia odpowiednio w zaleznosci od zastosowanych
wyrobow:

v Aprobaty Technicznej lub Swiadectwa Jakoséci wydanego przez jedno z uprawnionych laboratoriéw z listy
Ministerstwa Infrastruktury

v' deklaracji zgodnosci,

v $wiadectwa odbioru,

v" wynikéw badan laboratoryjnych,

v' protokotu odbioru technicznego wyrobu

v' probek
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* W przypadku braku okreslenia w dokumentach wymienionych powyzej lub w przepisach technicznych (np.
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru) czasookresu wykonywania badan kwalifikacyjnych powinny by¢
one wykonywane:

v' raznab5 lat,
v' przy kazdej zmianie procesu produkcyjnego lub parametréw technologicznych,
v' badania kwalifikacyjne wykonywane sg na koszt producenta.

* Stosowane wyroby budowlane bedg wyrobami nowymi. Jezeli jednak jakikolwiek zapis umowny reguluje ten
wymog w inny sposob w odniesieniu do konkretnego wyrobu, to bedzie on obowigzujgcy dla tego wyrobu i w
okreslonym miejscu Robot.

*  Wyroby bedg wolne od wad, tatwe do zidentyfikowania, a takze tatwo bedzie okresli¢ zrodto ich pochodzenia. Na
zadanie Zamawiajgcego Wykonawca udokumentuje pochodzenie wyrobu budowlanego (Materiatu i Urzgdzenia).

*  Wszystkie wyroby budowlane (Materiaty, Urzadzenia) bedg uznanych i znanych marek oraz bedg dostepne jako
standardowe komponenty.

e Materiatly bedg fgczone ze sobg w sposéb nie powodujgcy korozji galwanicznej. Komponenty wszystkich
instalacji mechanicznych i elektrycznych beda dobrane w sposdb skoordynowany, aby zapewni¢ konsekwentne
stosowanie tej samej marki i typu komponentéw dla kazdej z poszczegdlnych funkcji. Zréznicowanie typow
urzgdzen i komponentéw bedzie na tyle ograniczone na ile jest to mozliwe z technicznego punktu widzenia bez
pogarszania wymaganej funkcjonalnosci lub jakosci. Wymiana instalacji i sprzetu bedzie w mozliwy sposéb jak
najtatwiejsza, a poszczegolne czesci bedg poddawane regularnym przegladom i zabiegom konserwacyjnym oraz
bedg w szczegdlnosci tatwo dostepne oraz tatwe w demontazu bez koniecznosci wymontowywania wielu
elementow.

e Odpady powstate podczas realizacji Robot Wykonawca przekaze do odzysku, recyklingu lub unieszkodliwienia
[za kartg przekazania odpadu] na wtasny koszt.

* Wykonawca przedktada wyniki badan, na podstawie ktérych Inspektor ocenia jako$¢ wyrobu. Inspektor musi
mie¢ zagwarantowane prawo pobrania prébek do badan.

* Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania wyrobéw budowlanych (Materiatow, Urzgdzen)
na jego koszt i ryzyko w sposob gwarantujgcy ich wymagang jakos¢ i przydatnosé do Robot. Wyroby budowlane
powinny by¢ skiadowane oddzielnie - wg asortymentu, frakcji i zréodet dostaw, z zachowaniem wymogéw
bezpieczenstwa i z mozliwoscig pobrania reprezentatywnych prébek.

*  Wyroby budowlane tatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

* Wszystkie wyroby budowlane (Materiaty, Urzgdzenia) zostang odpowiednio zabezpieczone w sposob
zapewniajacy trwatos¢ zabezpieczenia w okresie eksploatacji. Wszystkie sktadniki bedg oznakowane przy uzyciu
odpowiedniego systemu oznaczen i numeracji wg majacych zastosowanie norm, z uwzglednieniem wymagan w
zakresie Zapewnienia Jakosci.

* Wykonawcy nie wolno wwozi¢ na teren bedacy w dyspozycji Inwestora, bez konsultacji z Inspektorem,
jakichkolwiek wyrobéw budowlanych (Materiatéw), substancji mogacych zanieczysci¢ wode, glebe lub powietrze
atmosferyczne.

* Wyroby budowlane (Materiaty, Urzgadzenia), ktérych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub co do ktérych
zachodzi watpliwos$¢ pod wzgledem jakosci, powinny byé sktadowane oddzielnie. Takich wyroboéw nie mozna
stosowac.

*  Wyroby budowlane, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Roéwniez nie dopuszcza sie do uzycia wyrobéw budowlanych wywofujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

* Wyroby budowlane, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika, mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania
i rozbiorki. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca uzyska od wiasciwych organéw
administracji panstwowej, zgode na uzycie tych wyrobéw.

* Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze wyroby budowlane wymienione w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym,
dokumentacji projektowej lub Rozbiciu Ceny Ofertowej sg wyrobami szkodliwymi dla otoczenia, a ich uzycie
moze spowodowac jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska lub w przypadku jakichkolwiek innych zastrzezen do
stosowanych wyrobéw budowlanych - wéwczas obowigzkiem Wykonawcy przed przystgpieniem do Robot jest
wyjasnienie kwestii uzycia tych wyrobéw z Inspektorem.

* Wyroby budowlane (Materiaty, Urzadzenia) uzyskane po demontazu lub rozbiérce Wykonawca zabezpieczy,
podejmujgc w tym celu wszystkie niezbedne $rodki.

* Niezwlocznie po dokonaniu demontazu lub rozbiérki Wykonawca przekazuje wskazanej jednostce lub komérce
organizacyjnej, przydatne Zamawiajgcemu odzyskiwane wyroby budowlane (Materiaty, Urzadzenia), nie
przewidziane do ponownego montazu. Przekazanie wyrobéw dokonywane bedzie protokolarnie po ich
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zakwalifikowaniu i posegregowaniu. Zamawiajgcy, w porozumieniu z Wykonawca, okresli dalszy sposob
zagospodarowania ww. wyrobéw budowlanych (Materiatéw, Urzadzen) oraz procedure ich zbycia np. w
przypadku surowcow wtérnych.

*  Przed rozpoczeciem Robot Inwestor wspdlnie z Wykonawcg i Inspektorem przeprowadza przeglad i dokonuje
wstepnej weryfikacji i kwalifikacji Materiatéw z odzysku oraz sporzadza protokoty z tych czynnosci - odpowiednio
tzw. protokot przewidywanych odzyskéw i weryfikacje protokotu wstepnej kwalifikacji . Po zakwalifikowaniu przez
komisje jako odpady, Wykonawca, na witasny koszt, przeprowadzi badanie laboratoryjne pobranych z nich
prébek celem jednoznacznego okres$lenia czy mozna je uznac jako odpady inne niz niebezpieczne (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére
posiadacz odpadéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgcym
przedsigbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku - Dz. U. nr 75 poz. 527).

* Wykonawca, na wiasny koszt, dokona demontazu (rozbiérki), w tym na czesci, segregacji, transportu do
wskazanego miejsca przez Zamawiajgcego wraz z zatadunkiem, przetadunkiem oraz wytadunkiem wyrobdéw
budowlanych z odzysku i odpowiednim ich utozeniem (koszt nalezy ujg¢ w Cenie za przedmiot zaméwienia).

* Po dostarczeniu Materiatbw do wskazanego miejsca skladowania, Zamawiajgcy przeprowadza wiasciwg
kwalifikacje Materialbw na nadajgce sie do dalszego wykorzystania i nie nadajgce sie do dalszej zabudowy.
Materiaty nie nadajgce sie do dalszej zabudowy i nie przydatne Zamawiajgcemu nalezy traktowac jako odpady i
poddac je w pierwszej kolejnosci odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe procesom unieszkodliwienia, zgodnie z
obowigzujacym prawodawstwem. Koszty procesu unieszkodliwienia ponosi¢ bedzie Wykonawca.

MASZYNY I SPRZET DLA WYKONANIA ROBOT

* Wykonawca zapewni na wiasny koszt Maszyny i Sprzet (urzadzenia) zmechanizowany uzywane w trakcie
wykonywania robot budowlanych (Robot). Maszyny i Sprzet (urzgdzenia) zmechanizowany powinny mieé
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny, Sprzet (urzgdzenia) zmechanizowany podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym, eksploatowane przy realizacji robot budowlanych (Robot) powinny mie¢ aktualnie wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

* Uzywane maszyny, Sprzet (urzgdzenia) przy pracach i Robotach montazowych i demontazowych winny spetniaé
wymagania dla urzadzen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. nr 263 poz. 2202 z pdzniejszymi zmianami).
Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy Robotach powinny odpowiada¢ ogodlnie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz wytrzymatosci.

*  Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni na stanowiskach bezposrednio zwigzanych z uzywaniem Maszyn i Sprzetu
muszg spetnia¢é warunki okreslone obowigzujgcymi przepisami i posiada¢ potwierdzenie uprawnienia
(dokumenty te winny by¢ dostepne na Terenie Budowy).

*  Dobor Sprzetu do wykonania Robot przewidzianych w Umowie powinien gwarantowac¢ jakos¢ Robot okreslong w
dokumentacji projektowej i Programie Funkcjonalno - Uzytkowym oraz spetnienie wszystkich warunkéw BHP.
Jezeli Wykonawca proponuje do realizacji Robot uzycie niekonwencjonalnego Sprzetu, powinien udowodni¢
Inspektorowi na wtasny koszt jego przydatnosc.

* Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Sprzetu w dobrym stanie technicznym w trakcie realizacji Robot
objetych zamowieniem.

TRANSPORT

e Transport wraz z zatadunkiem, przetadunkiem i wytadunkiem wyrobéw budowlanych (Materiatéw, Urzadzen)
oraz z odpowiednim ich utozeniem, w zakresie wyrobéw budowlanych (Materiatdéw, Urzgdzen), nalezy do
Wykonawcy i na jego koszt.

e Transport oraz zatadunki, przefadunki, wytadunki wyrobéw budowlanych (Materiatéw, Urzadzen) nalezy
wykonywa¢ w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Uzyte $rodki transportu, jak i umieszczenie na nich
tadunku nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu innych.

e Do Wykonawcy nalezy zaladunek, przetadunek, transport i wyladunek zdemontowanych w trakcie Robot
(pochodzacych z rozbiérek) wyrobéw budowlanych (Materiatow, Urzgdzen). Fakt przekazania przez Wykonawce
ww. wyrobéw budowlanych przydatnych Zamawiajgcemu musi by¢ potwierdzony pisemnie. Wszelkie propozycje
dotyczgce zmiany miejsca sktadowania odzyskanych wyrobéw budowlanych muszg zosta¢ uzgodnione
wyprzedzajgco z Inspektorem.

* Wykonawca zobowigzany jest do ustalania z wladzami lokalnymi miejsca wywozu odpaddéw, w tym gruzu, z
Terenu Budowy z zastrzezeniem spetnienia przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Ustawy z dnia 27
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kwietnia 2001r. o odpadach - (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., nr 39, poz. 251 z pbzniejszymi zmianami) i
przepiséw wykonawczych do tej Ustawy, a zwigzane z tym koszty ujaé w Cenie za przedmiot zamowienia.

Ograniczenia obcigzenia osi pojazdow:

v Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu wyrobow budowlanych (Materiatéw, Urzadzen) po drogach publicznych poza granicami Terenu
Budowy.

Wykonawca pokrywa wszelkie szkody powstate na drogach w wyniku uzywania Sprzetu do realizacji Robot.
Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie wtadz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnym obcigzeniu osi i
takich pojazdéw uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni drogi oraz koszty napraw szkdd, jesli
takie powstang. Réwniez czyszczenie nawierzchni, zanieczyszczonych w wyniku ich eksploatacji przez
Wykonawce, drdg i ulic, bedzie obowigzkiem Wykonawcy.

v
v

WYKONANIE ROBOT

PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowne oswiadczenie kierownika budowy
(odpowiednio Robot) stwierdzajgce sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz przyjecie
obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi).

Wraz z ww. o$wiadczeniami zostang dostarczone, potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie aktualnych
zaswiadczen o przynaleznosci do witasciwej Izby Samorzadu Zawodowego odpowiednio dla kazdej z osoéb
petnigcej samodzielng funkcje techniczng w budownictwie w ramach niniejszego zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest, w imieniu Zamawiajgcego, do zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru
budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, dla ktérych uzyskano Pozwolenie na
Budowe, zgodnie z Prawem Budowlanym. Konsekwencje wynikajgce z opoéznienia rozpoczecia Robot
spowodowanego opieszatoscig Wykonawcy w dopetnieniu powyzszego obowigzku lub niewtasciwym dziataniem
w tym zakresie, w catosci obcigzajg Wykonawce.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostaty naruszone elementy konstrukcyjne obiektu (o ile dokumentacja
projektowa i Program Funkcjonalno - Uzytkowy nie stanowig inaczej). Roboty zwigzane ze zmiang konstrukgji,
winny by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscig celem wyeliminowania potencjalnych niebezpieczenstw z
tego wynikajgcych.

Wykonanie kazdego rodzaju Robot powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
Dziennika Budowy, sporzadzenia dokumentéw badan i pomiaréw, inwentaryzacji biezacej Roboét i Urzgdzen oraz
w postaci protokotéw odbiorow.

Wykonawca zapozna sie z potozeniem wszystkich istniejgcych urzadzen i instalacji przed rozpoczeciem Robot
mogacych naruszy¢ to urzadzenie lub instalacje.

Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢ finansowg, w tym koszt naprawy, za wszelkie uszkodzenia
istniejacej infrastruktury oraz wszelkich innych urzadzen i instalacji spowodowane w trakcie realizacji Robot
przez Niego lub Jego Podwykonawce. Jesli ww. naprawa przez Wykonawce bedzie niemozliwa, Zamawiajacy
zleci ww. naprawe na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do bezzwlocznej naprawy uszkodzen na wtasny koszt oraz do dokonania
niezbednych uzgodnien z lokalnymi wiadzami, podmiotami gospodarczymi oraz wtascicielami prywatnymi
odnosnie wszystkich niezbednych Robot odtworzeniowych. Wykonawca poniesie koszty takich Robot i
uzgodnien. Wykonawca powiadomi Inspektora o kazdym przypadku natrafienia w czasie Robot na nie ujete w
dokumentacji projektowej urzadzenia lub instalacje, a takze o kazdym uszkodzeniu o ktérym mowa powyze;.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowacé Inspektora o wszelkich uwarunkowaniach i zaistniatych sytuacjach
niezgodnych z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym oraz o Robotach nieuwzglednionych przez
Zamawiajgcego, ktére wymagajg dodatkowych naktadéw pracy.

DOKUMENTY BUDOWY

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczania
nastepujgcych dokumentéw budowy:

Dziennika Budowy,

Harmonogramu Robot,

Protokotu przekazania Terenu Budowy,

Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B/OZ),

Ewentualnych uméw z osobami trzecimi,

Dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych,

Swiadectw jako$ciowych wbudowanych elementéw,

Aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz certyfikatow i $wiadectw dopuszczenia,

AN NN NN
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v" Dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych,

v' Protokotéw przewidywanych odzyskow,

v Karty ewidencji odpadéw i innych dokumentéw zwigzanych z gospodarkg wyrobami budowlanymi
(Materiatami) uznanymi za odpady (zgodnie z obowigzujgcym prawem),

v" Protokotéw odbioru Robot, w tym protokotu wykonanych czynnosci dozoru technicznego,

v" Protokotéw ze spotkan na budowie,

v' Korespondenc;ji dotyczacej Robot.

e Pomiary i wyniki badan musza byé prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce i
Inspektora

¢  Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
e Zaginiecie dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

*  Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

DOKUMENTY POWYKONAWCZE

* Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w 2 kompletach Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje
projektowg obrazujgcag wykonane Roboty z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji przedmiotu
zamowienia (bez pokazywania stanu obiektu przed rozpoczeciem Robot).

*  Wszystkie rysunki, instrukcje eksploatacyjne oraz inne dokumenty bedg opracowane w jezyku polskim. Inspektor
moze okresli¢ zakres Dokumentacji Powykonawczej bardziej szczegétowo.

e Wykonawca sporzadzi egzemplarze archiwalne dokumentacji powykonawczej. Zostanie ona wykonana na
nosniku elektronicznym (CD w formacie dwg i pdf) i bedzie przekazana przez Wykonawce Inspektorowi do
zaakceptowania.

DOKUMENTACJA | WYPOSAZENIE DLA POTRZEB EKSPLOATACJI | UTRZYMANIA

* Wykonawca dostarczy ( jesli jest wymagana) dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) opatrzone ilustracjami.
Instrukcje winny by¢é opracowane tak szczegoétowo, aby umozliwi€é Zamawiajgcemu utrzymanie, montaz,
demontaz, ponowny montaz, przystosowanie oraz naprawy elementéw wyposazenia, urzadzen lub instalacji.

ZARZADZANIE JAKOSCIA I SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
* Wykonawca, Jego Podwykonawcy i dostawcy opracujg i bedg stosowa¢ w Swojej pracy Zintegrowany System
Jakosci, Ochrony Srodowiska oraz Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, zgodny z procedurami i standardami
okreslonymi w obowigzujgcych przepisach prawa.

* Plan Zapewnienia Jakosci dla opracowania dokumentacji projektowej powinien obejmowac:

potwierdzenie uprawnien Projektantow,

liste kluczowych pracownikow Wykonawcy i jego Projektantéw,

zakres ustug, harmonogram i terminy,

liste obowigzujgcych pisemnych procedur, w szczegdlnosci dotyczacych przegladéw dokumentacji i
udzielania informaciji,

ustalenia umowne w zakresie Projektantéw,

procedury kontroli dokumentac;ji,

ANENENEN

s

* Wykonawca odpowie pozytywnie na kazdy wniosek Inspektora o umozliwienie kontroli i audytu Systemu
Zarzgdzania Jakoscig obowigzujgcego u Wykonawcy i Jego Podwykonawcow dla zapewnienia zgodnosci z
podanymi wymaganiami. Inspektor wystgpi w tej sprawie do Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem, ktére
w przypadku audytu powinno wynosi¢ co najmniej 7 dni.

*  Wszelkie nieprawidtowosci zgtoszone Wykonawcy zostang formalnie odnotowane, wspdlnie bedg ustalone
wymagane dziatania oraz czas na ich wypetnienie/podjgcie. Wykonawca przygotuje harmonogram planowych
audytow wewnetrznych i zewnetrznych do uzgodnienia przez Inzyniera.

BADANIA W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

e Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare postepu
Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce wyrobéw budowlanych (Materiatéw, Urzgdzen) i zgodnosci
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wykonywanych Robot z dokumentacjg projektowg, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i Rozbiciem Ceny
Ofertowey.

e W celu sprawdzenia wtasciwosci wyrobow budowlanych mogg by¢ pobierane probki. Réwniez wytwornie
wyrobéw budowlanych (Materiatdbw) moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora dla sprawdzenia
stosowanych metod produkcji. Wyniki tych kontroli stanowi¢ bedg podstawe do akceptacji okreslonej partii
Materiatéw pod wzgledem ich jakosci. W przypadku gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,
Wykonawca winien:

v' wspoipracowac i udzieli¢ pomocy Inspektorowi, a takze zapewni¢ takg wspotprace i pomoc ze strony
producenta wyrobow budowlanych w czasie przeprowadzania inspekdji,

v' zapewni¢ Inspektorowi wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja wyrobow budowlanych (Materiatéw) przeznaczonych do realizacji Robot,

v' jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy - uzyska¢ dla Inspektora zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekgcji i badan w tym miejscu.

* Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zosta¢ opracowane na formularzach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i majgcymi zastosowanie istniejgcymi polskimi normami. Dokumenty te stanowig integralng czes¢
dokumentéw odbiorowych i odpowiednio operatu kolaudacyjnego. Koszty badan kontrolnych jakosci ponosi
Wykonawca.

* Inspektor ma prawo monitorowaé zgodnos¢ kazdej fazy realizacji zamoéwienia z ustaleniami umownymi. W
zwigzku z tym na dowolnym etapie realizacji przedmiotu Umowy Inspektor ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy
przedstawienia wifasciwych dokumentéw (wystawionych przez uprawnione organy Ilub instytucje)
potwierdzajgcych, ze zastosowany wyrdb budowlany (Materiat, Urzadzenie), Sprzet (maszyna), technologia itd.
spetniaja wymogi okreslone w Umowie i dokumentach stanowigcych jej integralng czesé. W takim przypadku
obowigzkiem Wykonawcy jest niezwloczne przedstawienie odpowiedniego dokumentu.

* Jezeli Wykonawca, w wyznaczonym terminie, nie przediozy stosownego dokumentu, to fakt ten bedzie podstawa
do uznania, ze nie zostaly dotrzymane Warunki Umowy i wskazania przez Inspektora Srédkéw zaradczych, ktére
bezwzglednie bedg zastosowane przez Wykonawce. Brak, okreslonego powyzej zadania Inspektora, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku wykonywania prac i Robét zgodnie z Umowg, zasadami sztuki inzynierskiej oraz
obowigzujagcymi przepisami, a takze przedktadania Inspektorowi wymaganych dokumentéw w terminach i
okolicznosciach ustalonych w Umowie.

ODBIOR ROBOT

e Odbiodr Robét jest to ocena prac i Robot wykonanych przez Wykonawce.

* Celem odbioru jest sprawdzenie czy wykonane prace i Roboty spetniajg wymagania techniczne i inne okreslone
w dokumentach bedgcych podstawg ich wykonania, w tym szczegdlnie zawarte w:

przepisach Prawa Budowlanego, przepisach dotyczacych ochrony srodowiska,

audycie energetycznym,

audycie oswietlenia,

dokumentacji projektoweyj,

standardach technicznych, majgcych zastosowanie istniejacych normach, przepisach i instrukcjach

stuzbowych,

dokumentach odnoszacych sie do dopuszczenia do stosowania nowych systeméw, wyrobow budowlanych

(Materiatow, Urzadzen), technologii, zaleceniach z przeprowadzonych kontroli,

v' ustaleniach i zaleceniach wynikajgcych z zapiséw w Dziennikach Budowy, a przekazanych przez Inspektora
lub Zamawiajgcego.

ASANENENEN

AN

* Podczas odbioru okreslany bedzie zakres i kompletnos¢ wykonanych Robot, ich jako$¢ i parametry techniczne
oraz terminowo$¢ wykonania, a takze mozliwos¢ oddania do eksploatacji zrealizowanych Robot, w tym
wybudowanych i zainstalowanych systemoéw, uktadéw i Urzgdzen. Ocenie podlegaé¢ bedzie réwniez stan Terenu
Budowy po wykonaniu Robét oraz sposdb postepowania w przypadku stwierdzenia wad.

* Odbiory pogwarancyjne przeprowadzane beda przed zakonczeniem okreséw gwarancji okreslonych w Umowie,
aby stwierdzi¢, czy wady ujawnione podczas odbioréw koncowych i w okresie gwarancji jakosci zostaty usuniete,
umozliwi¢ ostateczne przyjecie do eksploatacji Urzgadzen objetych gwarancjg jakosci udzielong przez
Wykonawce lub producentow.

e Odbioru Robot nalezy dokonywaé¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie, a takze zgodnie z warunkami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wydanymi przez wiasciwe organy, instytucje i jednostki w zwigzku z procesem
realizacji Robot.

e Odbioru Robot dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajgcego na wniosek Inspektora, po catkowitym
zakonczeniu prac i Robot oraz po dokonaniu préb oraz pomiaréw, w zakresie niezbednym dla dokonania danego
odbioru. W sktad Komisji odbioru wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektora i Wykonawcy. Wykonane
Roboty Komisja ocenia na bazie przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw i na podstawie oceny wizualne;j.
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W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przedtozonych dokumentéw nie bedg gotowe do odbioru,
Komisja, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru.

Przyjecie Robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych Préb i pomiaréw oraz
dokonania z wynikiem pozytywnym odbioréw wymaganych odrebnymi przepisami (np. czynnosci dozoru
technicznego), jak réwniez wykonania prac i Robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym, a takze majgcymi zastosowanie istniejgcymi normami oraz przepisami.

W celu umozliwienia dokonania odbioréow technicznych, czesciowych, specjalistycznych, koncowych,
pogwarancyjnych i potwierdzajgcych usuniecie wad, Wykonawca dostarczy catg aparature, s

sprzet, przyrzady, site roboczg, wykwalifikowany personel, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna,
paliwo jakie sg potrzebne do przeprowadzenia odbioréow. Koszt przeprowadzenia odbioréw i préb z nimi
zwigzanych ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia, w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego, a jezeli taki termin nie zostanie wyznaczony - to w rozsgdnym czasie, wszelkich wad
stwierdzonych w trakcie odbioru oraz w okresie trwania gwarancji jakosci, a takze do pisemnego powiadomienia
Inspektora o ich usunieciu.

Usuniecie wad lub uszkodzen zostanie dokonane przez Wykonawce na Jego ryzyko i koszt. Jezeli Wykonawca
nie dopetni obowigzku naprawy wady lub uszkodzenia, ktére winny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy,
wowczas Zamawiajgcemu wedtug jego wyboru bedzie przystugiwato prawo:

v" wykonania naprawe samemu lub zlecenia jej innym podmiotom na koszt Wykonawcy, przy czym w takim
wypadku Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny za te naprawe,

v' zazadania od Wykonawcy ustalenia uzasadnionej obnizki Ceny,

v' jezeli wada lub uszkodzenie jest rozlegte, powodujgce znaczne utrudnienia, woéwczas Zamawiajgcy moze
wstrzyma¢ wykonanie Umowy w zakresie Robot, na ktérych wystgpita wada lub uszkodzenie, wéwczas
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odzyskania kwot zaptaconych za te czesé Robot w wysokosci wzajemnie
uzgodnionej, a niezbednej do wtasciwego ukonczenia tej czesci Robot.

Na zadanie Inspektora i pod Jego kierownictwem Wykonawca ma obowigzek zbadania przyczyn powstania wad
i/lub uszkodzen. W przypadku, gdy wada i/lub uszkodzenie nie kwalifikuje sie do naprawy na ryzyko i koszt
Wykonawcy, wéwczas koszt badania ponosi Zamawiajgcy.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor moze wymaga¢ ponownego przeprowadzenia badan, pomiaréw lub
sprawdzen wybranych parametréw wybudowanych i zainstalowanych systeméw, uktadow i Urzgdzen objetych
zakresem Robot. Takie zgdanie powinno by¢ przekazane w terminie okreslonym w Umowie.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje powaznych usterek, ktére uniemozliwiajg prawidtowe funkcjonowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Komisja sporzadza protokét zawierajgcy wykaz usterek i wyznacza termin na
ich usuniecie. W konsekwencji nie nastepuje przejecie Robot od Wykonawcy i nie nastepuje rozpoczecie
uzytkowania.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje braku usterek lub stwierdzenia, iz sg to usterki nieistotne, czyli nie
uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, dokonuje sie przejecia obiektu i
rozpoczecie jego uzytkowania. W tym przypadku zostanie podpisany protokét ze wskazaniem ewentualnych
usterek i terminem na ich usuniecie.

Z czynnosci odbioréw: technicznego, eksploatacyjnego, czesciowego z przekazaniem do eksploatacji,
czesciowego, specjalistycznego, koncowego, pogwarancyjnego oraz potwierdzajgcego usuniecie wad, bedg
sporzadzane protokoty, zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, natomiast fakt dokonania
odbioru Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, bedzie potwierdzony przez upowaznionych przedstawicieli
Stron w Dzienniku Budowy lub w inny sposéb na pismie.

RODZAJE ODBIOROW

ODBIORY ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Polegajg one na koncowej ocenie ilosci i jakosci Robot, kiére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu lub
zanikajg. Wykonawca zobowigzany jest do informowania, z odpowiednim wyprzedzeniem, Inspektora o
przewidywanym terminie zakrycia Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu tak, aby umozliwi¢ obecnos¢
Inspektora przy tych czynnosciach.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inzyniera zobowigzany jest nieodptatnie odkry¢ Roboty lub
wykonac otwory niezbedne do zbadania Robot, a nastepnie przywréci¢ Roboty do stanu poprzedniego.

ODBIORY TECHNICZNE

Polegajg one na ocenie zakresu i jakosci czesci prac i Robot zwigzanych z zabudowg instalacji i/lub Urzgdzen,
stanowigcej zamknietg catos¢, ktérg mozna przekaza¢ do eksploatacji celem stwierdzenia gotowosci do jej
podjecia.
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ODBIORY EKSPLOATACYJNE

* Polegajg one na ocenie zrealizowanych prac i Robot oraz ich jakosci, w zakresie zabudowy instalacji i Urzadzen,
a takze przekazaniu ich do eksploatacji. Podstawg dla przystgpienia do odbioru eksploatacyjnego jest uzyskanie
pozytywnych wynikéw odbioru technicznego.

ODBIORY CZESCIOWE Z PRZEKAZANIEM DO EKSPLOATACJI

* Polegajg one na ocenie wykonania czesci prac i Robot, stanowigcych zakonczony, odrebny, bedgcy zamknietg
catoscig, element konstrukcyjny lub technologiczny, w ramach ktérego mozna podjg¢ eksploatacje i na
przekazaniu tego zakresu do eksploatacji/dalszej eksploataciji.

ODBIORY CZESCIOWE

* Polegajg one na ocenie wykonania czesci prac i Robot, stanowigcych zakonczony element lub Urzadzenie,
stanowiagcy catos¢ funkcjonalng lub wykonawcza.

ODBIORY SPECJALISTYCZNE

e  Odbiory wykonywane w przypadku takiego obowigzku natozonego przepisami prawa lub warunkami dotyczgcymi
wykonania Robot wydanymi przez odpowiednie organy, instytucje lub jednostki.

ODBIORY KONCOWE

* Polegajg one na ocenie zrealizowanego zakresu i jakosci catosci prac i Robot objetych przedmiotem Umowy lub
stanowigcych jego zamknietg czesé. Odbiér koncowy moze obejmowaé przekazanie do eksploatacji czesci
Robot, ktére wczesniej nie zostaty przekazane do eksploatacii.

ODBIOR POGWARANCYJNY

* Polega on na ocenie stanu przedmiotu Umowy przed zakohnczeniem okresu gwarancji jakosci okreslonego w
Umowie.

ODBIORY POTWIERDZAJACE USUNIECIE WAD

* Polegajg one na ocenie i potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych na poszczegdélnych odbiorach lub w
okresie biegu gwaranc;ji jakosci.

ODBIORY - UWAGI OGOLNE

* Dopuszcza sie mozliwos¢é pominigcia, w procesie realizacji inwestycji, poszczegélnych sposrod okreslonych
powyzej odbiorow, wowczas czynnosci objete takim odbiorem muszg by¢ dokonane, odpowiednio w trakcie
kolejnego ze zdefiniowanych wyzej odbioréw, najpdzniej podczas odbioru koncowego.

* Wykonawca bedzie zobowigzany réwniez do dopetnienia czynnosci i obowigzkéw niezbednych dla dokonania
zgtoszenia do organu wiasciwej jednostki dozoru technicznego, celem przeprowadzenia badan odbiorczych dla
zamontowanych Urzadzen technicznych i uzyskania decyzji zezwalajgcej na eksploatacje tych Urzadzen,
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z nr 122, poz. 1321 z
pozniejszymi zmianami) i przepisow wykonawczych do tej Ustawy.

e Do ww. czynnosci i obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato, miedzy innymi, zawiadomienie Inspektora o
gotowosci do odbioru przez dozér techniczny, przygotowanie oraz przekazanie potrzebnych dla zgtoszenia i
dokonania takiego odbioru dokumentéw oraz wynikéw badan, branie udziatu w odbiorze, udzielanie w trakcie
odbioru zgdanych informac;ji, wykonanie zaleceh wydanych w wyniku kontroli, a takze inne powinnosci okreslone
w powyzszej Ustawie i przepisach wykonawczych do tej Ustawy.

* Informacje o gotowosci do odbioru przez dozér techniczny wraz z wymaganymi dokumentami Wykonawca
przekazuje Inspektorowi, ktory zgtosi Urzadzenia do organu wiasciwej jednostki dozoru technicznego.
Spetnienie, okreSlonych w ww. Ustawie o dozorze technicznym i przepisach wykonawczych do tej Ustawy,
wymogow zezwalajgcych na eksploatacje Urzadzenia technicznego objetego dozorem technicznym,
warunkowaé bedzie przystgpienie przez Komisje powotang przez Zamawiajgcego do odbioru tych Urzadzen i
dokonanie zaptaty za zrealizowane Roboty.

DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT

e Wykonawca przygotowuje do odbioru koncowego nastepujgce dokumenty (dla pozostatych odbioréw
przewidzianych w procesie realizacji przedmiotowej inwestycji, sposréd wymienionych ponizej, Wykonawca
przygotuje na dzien odbioru, a takze stosownie do postanowienn Umowy i niniejszego Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego, przekaze Zamawiajgcemu dokumenty odbiorowe niezbedne dla dokonania danego odbioru - w
zakresie uzgodnionym z Inspektorem):
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v' Dziennik Budowy wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o zakonczeniu prac;

v' dokumentacje projektowg powykonawcza (rysunki zamienne, notatki nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i inne);

v' koncowe $wiadectwo energetyczne

v protokdt/opinia z odbioru przez wtasciwg jednostke Panstwowej Strazy Pozarnej

v" instrukcje i zalecenia Inspektora Zamawiajgcego, dotyczace zwtaszcza Robot, ktére ulegty zakryciu;

v' operat kolaudacyjny, w tym:

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z Programem Funkcjonalno
- Uzytkowym i Planem Zapewnienia Jako$ci,

»  Swiadectwa jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

+ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz Urzgdzen technicznych,

* wyniki badan i pomiaréw,

+  karty ewidencji odpaddéw i inne dokumenty zwigzane z gospodarkg wyrobami budowlanymi (Materiatami)
uznanymi za odpady (zgodnie z obowigzujgcym prawem), protokoty odbioru odpaddéw przez podmioty
posiadajgce stosowne zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwienie

* dokumenty powykonawcze

» dokumentacje techniczno - ruchowg Urzgdzen (DTR),

+ dokumenty potwierdzajgce dokonanie odbioréw poszczegdinych etapéw Robdt, w tym zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu i protokoty wykonanych czynnos$ci dozoru technicznego,

imienny wykaz osob przeszkolonych, potwierdzony przez Zamawiajgcego,

dokumentacje szkoleniowa,

protokoty i opinie innych organéw administracji panstwowej, stosownie do ich zakresu i kompetenciji.

inne dokumenty wymagane na podstawie Umowy przez Inspektora.

* Niezaleznie od przekazanego Inspektorowi/Zamawiajgcemu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie oraz
niniejszej Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych operatu kolaudacyjnego, nie pdzniej niz w
terminie 5 dni roboczych po dokonanym ostatnim odbiorze kornicowym Robot objetych danym Pozwoleniem na
Budowe, w wyniku ktérego nie stwierdzono wad lub po usunieciu wad stwierdzonych na poszczegodinych
odbiorach dotyczgcych tego zakresu Robot, Wykonawca przekaze Inspektorowi oryginat Dziennika Budowy oraz
1 komplet pozostatych dokumentéw zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 (ze spetnieniem wymogu wynikajgcego z art. 57
ust. 4) Ustawy Prawo Budowlane celem zgtoszenia zakonczenia Robot zgodnie z Pozwoleniem na Budowe.
Dokumenty beda odpowiednio oprawione i zaopatrzone w spis. Komplet dokumentéw zostanie dostarczony
bezposrednio do siedziby Inspektora i zostanie przyjety za potwierdzeniem na pismie.

BADANIA | POMIARY NA ODBIORACH ROBOT

* Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych Robot z dokumentacja projektowg, Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym sg badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji, jak i po zakonczeniu
Robot oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

* Podstawag do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiary zaakceptowane przez Inspektora lub
wymagane przepisami prawa albo warunkami dotyczgcymi wykonania Robot wydanymi przez odpowiednie
organy, instytucje, a takze dokonywane przez Komisje odbioru.

ODBIOR

e Odbioréw technicznego, czesciowego z przekazaniem do eksploataciji, czesciowego, koncowego (a takze
odbioru pogwarancyjnego i odbioréow potwierdzajgcych usuniecie wad) dokonuje Komisja powotana przez
Zamawiajgcego.

e Jakos$¢ i zakres zakonczonych Robot Komisja stwierdza na podstawie przediozonych przez Wykonawce
dokumentoéw, przeprowadzonych Prob i na podstawie oceny wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania
Robot z dokumentacjg projektowg, Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.

* Udziat w odbiorze Inspektora oraz innych przedstawicieli Zamawiajgcego, a takze fakt dokonywania przez nich
ogledzin wykonanych Robot i sprawdzania wymaganych od Wykonawcy dokumentéw, nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku realizacji prac i Robot zgodnie z Umowg oraz zasadami sztuki inzynierskiej i obowigzujgcymi
przepisami.

SZKOLENIA

* Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu technicznego w zakresie zarzgdzania, obstugi i konserwacji
Robot, dla utrzymania nowych Urzgdzen w zakresie objetym dokumentacjg techniczna, ruchowg producenta
(DTR).

e Celem szkolenia jest przekazanie wyznaczonym pracownikom Zamawiajgcego wiedzy w zakresie obstugi i
konserwacji wszystkich Urzadzen, instalacji i Robot, by zapewni¢ ich prawidtowe i stabilne dziatanie oraz
odpowiednig konserwacje Robot. Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ na Terenie Budowy w trakcie wykonywania
Robot przed Prébami odbioréw koncowych.
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*  Szkolenie przeprowadzone przez Wykonawce na Terenie Budowy powinno obejmowac:
zasady dziatania,

zasady obstugi Urzadzen (instrukcje),

kontrole jakosci Urzgdzen,

konserwacje Urzgdzen,

procedury bezpieczenstwa.

ASANENENEN

* Tematyka winna obejmowa¢ DTR oraz zajecia praktyczne w zakresie diagnozowania Urzadzen, dokonywania
pomiarow pod katem zachowania parametréw oraz ich regulacji. Przed dostawag systeméw branzowych
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu plan szkolenia pracownikbw w zakresie poszczegodlnych systemoéw
branzowych. Szkolenie musi obejmowac instruktaz w zakresie funkcji Urzgdzen, diagnostyki i naprawy wad oraz
konserwacji dostarczonych systemoéw branzowych.

* Instruktaz powinien by¢ oparty o instrukcje eksploatacyjne dla systemu. Instruktaz musi zosta¢ wykonany przed
odbiorem technicznym systeméw poszczegdlnych branz. Szkolenie winno mie¢ forme kompletnych kurséw ze
zdefiniowanymi celami oraz programem. Program szkolenia opracowuje Wykonawca.

e 0Ogolny czas szkolenia okresli Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem. Czas szkolenia powinien byé
wystarczajgcy dla omoéwienia wszystkich zagadnien. Osoby, ktdre nalezy przeszkoli¢ wskaze Zamawiajgcy.

* Szkolenie powinno odpowiada¢ na szczegdlne potrzeby oséb szkolonych, poniewaz tres¢ szkolenia musi by¢
dostosowana do wymagan personelu w zaleznosci od petnionej funkgiji.

e Zamawiajgcy wskaze os6éby do odpowiednich szkolen.

* Imienny wykaz oséb przeszkolonych, potwierdzony przez Zamawiajgcego Wykonawca zatagczy do materiatéw
odbiorowych. Szkolenie powinno odbywac sie na podstawie dokumentacji szkoleniowej i instrukcji w jezyku
polskim. Zamawiajgcemu nalezy przekaza¢ co najmniej jeden komplet dokumentacji szkoleniowej i instrukciji
oraz dokumentacji technicznej producenta Urzgdzen. Wykonawca dostarczy wszystkie materiaty szkoleniowe i
pomoce audiowizualne wraz ze wszelkimi broszurami, opisami technicznymi, filmami i innymi pomocami, ktére
mogg okazac¢ sie konieczne do wyszkolenia personelu w taki sposéb, aby osoby biorgce udziat w szkoleniu
mogty pdézniej samodzielnie szkoli¢ nastepnych pracownikéw. Opracowa¢ nalezy wszelkie konieczne instrukcje
dla Uzytkownika przeznaczone dla pracownikéw utrzymania obiektu w polskiej wersji jezykowej. Konspekt
szkolenia, materiaty szkoleniowe, prébki pomocy naukowych oraz uprawnienia instruktoréw przewidzianych do
przeprowadzenia szkolenia nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora w ramach Dokumentéw
Wykonawcy. Szkolenie winno by¢ ukonczone z wynikiem pozytywnym, a w jego trakcie nalezy dokonaé
wszelkich koniecznych prezentacji przed przekazaniem obiektu Uzytkownikowi. Przyjmuje sie, ze Cena za
wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje réwniez koszt szkolenia.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia podano w czesci informacyjnej PFU, punkt 2.

PPU MAX, Poznan 31



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU)
dla termomodernizacji budynkéw Powiatowego Zespotu Szpitali w Ole$nicy.

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
BRANZA BUDOWLANA

CZESC OGOLNA

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem prac branzy budowlane;.

Zakres robét objetych ST.
e ocieplenie $cian zewnetrznych

* ocieplenie stropodachéw
* wykonanie nowych opierzen i prac dekarskich
* wykonanie nowej elewac;ji

*  wymiana okien i drzwi

WYROBY BUDOWLANE (MATERIALY, URZADZENIA)

Ocieplenie stropodachéw w sposéb tradycyjny
Izolacja cieplna dachu z ptyt z wetny mineralnej ,dach”.

Ocieplenie stropodachéw nadmuchiwang wetng mineralng

Przy wykonywaniu ocieplen stropodachu nalezy stosowa¢ materiat posiadajgcy aktualne atesty lub certyfikaty.
Dane techniczne:

* nasigkliwos¢ wodg metodg czes$ciowego zanurzenia < 1,0 kg/m?2.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca co najmniej nastepujace dane:
- nazwe wyrobu

- nazwe i adres producenta

- date produkcji /numer partii produkcyjne;j

- mase netto

- gestosé w stanie luznym

- przeznaczenie oraz warunki przechowywania i transportu

Wykonanie nowego pokrycia dachowego
Papa termozgrzewalna na wiokninie poliestrowej, modyfikowana SBS. Grubo$¢ min 5 mm. Gwarantowana gietko$¢ w
niskiej temperaturze wg. PN-EN 1109: nie gorzej niz w -20°C.

Wykonanie nowych opierzen i prac dekarskich
obrébki blacharskie dachu z blachy tytanowo — cynkowej gr. min. 0,5 mm.

Wykonanie nowej elewacji

Izolacja cieplna $cian nadziemia ze styropianu, mocowanie zaprawg klejowg + kotki ze stalowym trzpieniem o ibie
plastikowym oraz koszulce z talerzykiem f 60 mm - z tworzywa sztucznego (4 szt./m2 + 4 szt. przy oknach , drzwiach,
dylatacjach, narozach), siatka z widkna szklanego wtapiana w zaprawe klejowa, okucia aluminiowe krawedzi, dylatacje
elastyczne, grunt, silikon budowlany odporny na starzenie, kurczenie, odbarwienie, zawierajgcy substancje grzybobdjcze
(bez rozpuszczalnikow).

Drzwiczki do ztgczy kablowych (uziom) i innych szafek rewizyjnych - systemowe o wymiarach 15,5x21,5 cm

Wymiana okien i drzwi

Okna z profili systemowych PCV lub aluminiowych, elementy prefabrykowane z profili 5-cio komorowych, wzmocnienia
stalowe, szyby zespolone, izolacyjnos$¢ akustyczna 32 dB

Szyba ,Float” zespolona 4/16A/4

Akcesoria montazowe okien: tasmy dyfuzyjne paroprzepuszczalne do stosowania na zewnatrz, tasmy dyfuzyjne
paroszczelne do stosowania wewnatrz, tasmy rozprezne lub pianka poliuretanowa (montazowa)
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Drzwi zewnetrze wejsciowe PCV szklone zestawem szyb zespolonych bezpiecznych, uszczelka gumowa na trzech
krawedziach, samozamykacz, akcesoria montazowe jak okna.

MASZYNY I SPRZET DLA WYKONANIA ROBOT

Ocieplenie stropodachéw nadmuchiwang weitng mineralna

e agregat do wdmuchiwania granulatu ociepleniowego

* wiertnica elektryczna z wierttem do zelbetu

TRANSPORT

Brak szczegolnych wymagan.

WYKONANIE ROBOT

Ocieplenie stropodachéw w sposéb tradycyjny
Stropodach niewentylowany ociepli¢ ptytami ptytami z welny mineralnej, kladac plyty Scisle. Ptyty kotkowag, ilos¢ kotkdw:
4 szt./m2 lub wigcej jezeli wynika to z obliczen statycznych pokrycia.

Ocieplenie stropodachéw nadmuchiwang wetng mineralna

Stropodach wentylowany ociepli¢ granulatem z weiny mineralnej. Izolacje wprowadzi¢ metodg nadmuchowg sucha.

W celu utozenia materiatu zostang wykonane w poszyciu dachu otwory montazowe, w ilosci niezbednej do prawidtowego
prowadzenia robét i zapewnienia rownomiernego nadmuchu granulatu na catej powierzchni stropu. Ukladanie warstwy
ocieplajgcej wykonaé zaczynajgc od powierzchni o minimalnej wysokosci poddasza, w kierunku od koryta
odwadniajgcego, do przeciwlegltych Scianek attyki. Wzdtuz $cianek podpierajgcych panwiowe ptyty dachowe utozyé
pogrubiong warstwe materiatu izolujgcego w celu likwidacji mostkow termicznych powstajgcych na styku $cian z ptytami
stropowymi. Na biezgco kontrolowa¢ grubosé i rGwnomierno$é utozenia granulatu na catej powierzchni stropu przy
pomocy kamery wizyjnej, przez kontrole zuzycia materiatu na 1m2 powierzchni stropu i pomiar grubos$ci warstwy.

Prace powinny by¢ prowadzone przy bezdeszczowej pogodzie.

Ptyty dachowe, w ktérych wycieto otwory wlazowe, nalezy zabezpieczy¢ arkuszem ocynkowanej blachy stalowej grub.
6mm. Przed utozeniem blache nalezy od spodu podklei¢ warstwg papy podktadowej. Uzupetnienie pokrycia wykona¢ z 2
warstw papy termozgrzewalnej (podktadowej + wierzchniego krycia).

W trakcie prac nalezy zamontowa¢ kominki wentylacyjne wentylujgce przestrzen stropodachu. Minimalna ilos¢ kominkéw
wentylacyjnych to 1szt/80 m2.

Wykonanie nowego pokrycia dachowego

Pokrycie wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta papy.

Uszczelni¢ lub wykonstruowac w sposéb bedacy zaporg dla wody przejscia instalacji przez pokrycie.

Wykonanie nowych opierzen i prac dekarskich

Wszystkie profile z blachy tytanowo - cynkowej mocowane na state (Sruby, nity) nie powinny przekracza¢ 3,0 m dtugosci,
pozostate elementy powyzej 3,0 m dlugosci wymagajg wbudowania dylatacji, faczonych Ilutem migkkim, ktora
kompensuje termiczng rozszerzalnos¢ blachy.

Wykonanie nowej elewacji
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi technologicznymi wybranego systemu.

*  Przygotowanie podtoza:

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system termoizolacji musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, luzno
zwigzanych fragmentow itp. czynnikow powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie
odpowiednig nos$noscig, dostateczng dla powstania potgczenia klejowego z izolacjg. Kryterium to spetniajg np.
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niemalowane $ciany betonowe, $ciany murowane z cegly ceramicznej, kamienia naturalnego, pustakéw betonowych i
zuzlobetonowych, itp. — takze jesli sg otynkowane nieosypujacym sie tynkiem cementowym i cementowo — wapiennym
lub obtozone dobrze przylegajgca, nieszkliwiong wykiadzing ceramiczng. Podtozami nienosnymi, do ktérych nie mozna
przykleja¢ ocieplenia klejami mineralnymi sg np. $ciany drewniane lub drewnopochodne, $ciany obtozone wyktadzinami
z tworzyw sztucznych (siding) $ciany malowane produktami bitumopochodnymi i innymi oraz podioza metalowe.
Nosnos¢ problematyczng posiadajg wszystkie podtoza $ciany surowe wykonane z materiatéw silnie chtongcych wode
(np. gazobeton, cegta silikonowa). Podioza problematyczne nalezy przygotowaé do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsjg gruntujgcg. Uzupehié ubytki.

Strefe cokotowa hydroizolowaé od wys. 1,5 m ponizej poziomu terenu do 0,5m nad poziomem terenu.

W celu uzyskania prostych i wypoziomowanych krawedzi systemu ocieplajgcego stosowac listwy dajgcej pewne, trwate i
estetyczne wykonczenie elewacji na krawedziach. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci
izolacji, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

*  Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Obudowe elewacji nalezy rozpoczg¢ od zamontowania listwy cokotowej aluminiowej na projektowanym poziomie
obiektu.

Plyty nalezy przykleja¢ do podioza przy pomocy kleju systemowego. W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go
naktada¢ na catg powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy zebate;.

W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od pionu, klej nalezy nakiadaé tzw.
metodg punktowo — krawedziowa; ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza
powinien on pokry¢é min. 60% powierzchni.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza.
Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegaé, a masa klejgca nie powinna miedzy nie
wnikaé. Plyty nalezy ukfada¢ z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy
klejowo-powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60%
przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych
tego miejscach wetny mineralnej o ré6znych grubosciach.

Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnoscig, odpowiedzialng za koncowy
efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypukitosci. Czynnosci pozniejsze nie dajg zgodnej z
technologig skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu pracy.

¢ Kotkowanie plyt termoizolacyjnych

Ptyty kotkowa¢ w ilosci od 4 szt na m2, w strefach krawedziowych o szerokosci 1 m w ilosci 8 szt na m2.

Osadzi¢ dyble, opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkreca¢ trzpienie do
oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1mm ponad powierzchnige, a w
przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury materiatu izolacyjnego.

Wykona¢ uszczelnienie styku ptyt ze stolarka/$lusarskg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy.
Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35cm) w sgsiedztwie wszystkich naroznikdéw okiennych i drzwiowych
oraz innych otworéw elewac;ji.

Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworéw okien i drzwi, osadzajgc aluminiowy kgtownik
ochronny.

e Wykonanie warstwy zbrojgcej

Warstwa zbrojgca na powierzchni ptyt ocieplajgcych wykonywana jest jako minimum 3mm grubosci gtadz z kleju
systemowego, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu specjalna siatka zbrojgca z widkien
szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez kapiel ochronng przed agresywnymi alkaliami
zawartymi w masie szpachlowe;j.

Prace nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z wodg w sposdéb identyczny jak do przyklejania ptyt termoizolacyjnych.
Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na $ciane z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacg zebatg
10/12mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez ok. 10-30 minut w zaleznosci od
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym
wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojgcg. Poszczegdlne pasma siatki
uktada¢ pionowo lub poziomo z zakladem szerokosci min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm.
Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojone;j
metodg zaszpachlowania klejem uprzednio na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, {j. nie
wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do wykonania podktadu tynkarskiego.

e Wykonanie tynku

Na ocieplone sciany natozy¢ tynk systemowy mineralny i malowac¢ farbg silikatowg w kolorze zgodnym z projektem. Na
cokot natozy¢ tynk zywiczny w kolorze zgodnym z projektem.

Do uszczelniania stykéw ukfadu ociepleniowego z oscieznicami, parapetami zewnetrznymi itp. elementami budowli,
zastosowac elastyczng tasme rozprezng systemowa.

W zakresie pozostatych technik wykonania i aplikacji systemu wymaga sie stosowania wszelkich wytycznych wedtug
,Instrukcji Bezspoinowego Systemu Ocieplania scian zewnegtrznych budynkéw nr 334/2002, ITB”.
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Wymiana okien i drzwi

Prace przygotowawcze do montazu okien i drzwi rozpoczynamy od oczyszczenia otworu, w ktérym okno lub drzwi
zostanie zamontowane. Ubytki w materiale, z kiérego zbudowano $ciany lub w zaprawie murarskiej nalezy uzupeié.
Oscieze powinno by¢ czyste, rowne i suche. Okno lub drzwi przeznaczone do zamontowania w $cianie powinno mie¢
takie wymiary, by umozliwiaty one jego prawidtowe ustawienie, wypoziomowanie na klockach podktadowych lub listwie
progowej. Miedzy oknem (drzwiami) a $ciang powinny by¢ zachowane szczeliny o szerokosciach, ktére juz po
zamontowaniu okien lub drzwi umozliwiajg ich rozszerzanie pod wptywem wilgoci lub temperatury. Szerokos$¢ szczelin
uzalezniona jest od materiatu, z jakiego wykonane jest okno lub drzwi, jego wielkosci oraz koloru profili.

Przed rozpoczeciem montazu okna lub drzwi nalezy zdjg¢ jego skrzydia. Zostang one ponownie zamocowane dopiero
po zakonczeniu catego montazu. Nastepny krok to przykrecenie do oscieznic kotew metalowych, ktére w nastepnym
etapie postuzg do zamocowania okien lub drzwi do $cian. Kotwy powinny by¢é zamocowane do os$cieznic w odlegtosci ok.
15 cm od narozy. Odlegtosci miedzy kotwami nie mogg by¢ wieksze niz 70 cm dla oscieznic z PCV, a dla drewnianych
wieksze niz 80 cm. Ustawi¢ oscieznice w otworze na progu podoscieznicowym lub listwie podparapetowej na klockach.
Szerokos¢ klockéw musi umozliwi¢ zamontowanie pod dolnym progiem os$cieznic parapetu wewnetrznego. Okna lub
drzwi nalezy wypoziomowac¢. Po wypoziomowaniu okna lub drzwi regulujemy jego potozenie w pionie, dbajgc o to, by
zachowaé rowne szczeliny miedzy ramg a murem. Po wypoziomowaniu i wypionowaniu okna lub drzwi mocowa¢ kotwy
do muru za pomocg kotkéw rozporowych. Uszczelni¢ okno lub drzwi w systemie 3-warstwowym wg wytycznych i zalecen
producenta okien lub drzwi. Osadzi¢ parapet wewnetrzny.

ZARZADZANIE JAKOSCIA I SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Izolacje termiczne

Kontrola i badania prowadzone w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu jakosci uzywanych przez
Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robo6t z wymaganiami niniejszych ST, a w szczegolnosci:
e sprawdzenie zgodnosci okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
* kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod wzgledem
réwnosci, braku plam i zabrudzen),
*  kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji ze szczegdlnym sprawdzeniem
wystepowania mostkéw termicznych),

Kontrole jakosci prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta materiatow.

Wykonanie nowych opierzen i prac dekarskich
Roboty blacharskie winny spetnia¢ wymagania PN-61/B-10245.

Wymiana okien i drzwi
Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
* sprawdzenie szczelin, szerokosci fug: dtugos¢ elementu do 2,5 fuga min. 15 mm, dlugos¢ elementu do 3,5m
fuga min. 20;
*  sprawdzenie dziatania okien i drzwi;
*  sprawdzenie pionowosci osadzenia.
e Sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczegolnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria),
e Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidlowe zamykanie i otwieranie
skrzydet stolarki, prawidtowe uszczelnienie miedzy osciezem i o$cieznicg),
* Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ zalecenia producentéw wbudowywanych wyrobow,
*  Prawidtowo$¢é montazu parapetéw (wewnetrznych i zewnetrznych).

ODBIOR ROBOT

Celem odbioru robét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
jakosci, kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi. .

Sposob odbioru robét budowlanych opisano w punkcie ZARZADZANIE JAKOSCIA | SYSTEM ZAPEWNIENIA
JAKOSCI.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
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PN-75/B-23100
PN-80/B-10240

PN-EN 13707:2006

PN-EN 13707:
2006/A1:2007 (U)

PN-69/B-10260
DIN 18195

PN-69/B-10280

PN-EN 1529:2001
PN-EN 1530:2001
PN-EN 1192:2001
PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12400:2004
PN-ENV 1627:2006 (U)
PN-EN 1670:2000
PN-EN 1906:2003
PN-EN 1303:2005 (U)
PN-EN 1935:2003

PN-EN 12365-1:2006
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Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych -Wetna mineralna.

Pokrycia dachowe z pap i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych - Definicje i wiasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych - Definicje i wiasciwosci.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Bauwerk sabdichiungen (lzolacja budowli).

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozpuszczalnymi farbami
emulsyjnymi.

Skrzydta drzwiowe Wysokos$¢, szerokos¢, gruboscé i prostokatnosé Klasy toleranciji.

Skrzydta drzwiowe Ptaskos$¢ ogélna i miejscowa Klasy toleranciji.

Drzwi Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.

Okna i drzwi Przepuszczalnosé powietrza Klasyfikacja.

Okna i drzwi Wodoszczelnos¢ Klasyfikacja.

Okna i drzwi Odpornos¢é na obcigzenie wiatrem Klasyfikacja.

Okna i drzwi - Trwato$¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.

Okna, drzwi zaluzje Odpornosé na wiamania Wymagania i klasyfikacja.

Okucia budowlane Odpornos$c¢ na korozje Wymagania i metody badan.

Okucia budowlane Klamki i gatki Wymagania i metody badan.

Okucia budowlane - Wktadki bebenkowe do zamkoéw - Wymagania i metody badan.

Okucia budowlane Zawiasy jednoosiowe Wymagania i metody badan.

Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych - Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
BRANZA SANITARNA

CZESC OGOLNA

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem prac branzy sanitarne;.

WYROBY BUDOWLANE (MATERIALY, URZADZENIA)

* rury polipropylenowe PP o pofaczeniach zgrzewanych dla srednic powyzej ® 50 mm i rur polietylenowych PE
o0 ztgczach zaciskanych dla srednic do ® 50mm, o dopuszczalnym ci$nieniu roboczym 2 MPa

* izolacja z pianki poliuretanowej w ostonie z tworzywa

e grzejniki ptytowe higieniczne oraz w wykonaniu standardowym
e zawory regulacyjne grzejnikowe z glowicami termostatycznymi
e zawory regulacyjne podpionowe

* rury stalowe ze stali typ St 37,0

e pompy centralnego ogrzewania

e zawory trojdrogowe

MASZYNY I SPRZET DLA WYKONANIA ROBOT

e brak szczegdlnych wymagan

TRANSPORT

e Materiaty dla instalacji sanitarnych powinny by¢ transportowane pojazdami, w ktérych materiaty te bytby ostoniete i
zabezpieczone przed zamoknieciem lub zawilgoceniem. Materiaty przewozone na s$rodkach transportu winny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcow.
Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Ksztaltki zaleca sie przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia

WYKONANIE ROBOT

* instalacja centralnego ogrzewania

Grzejniki podtgcza¢ do piondéw za pomoca rur tworzywowych instalacyjnych PE z wkfadka aluminiowg. Na gatgzkach
zasilajgcych grzejniki zostang zamontowane zawory regulacyjne z gtowicg termostatyczng, na gatgzkach powrotnych zawory
odcinajgce z mozliwoscig spustu wody. Grzejniki na budowie montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja cieplna
uruchamiana jest, aby ogrzewaé¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejniki winny by¢
zapakowane. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. 1los¢ i jakosé
wspornikow do montowania grzejnikdw musi by¢ dostosowana do ich wielkosci i zapewnia¢ stato$¢ potozenia i odstepu.

Dla przyjetej armatury przelotowej na instalacji C.O. (zawory, filiry, inne) przewidziane maksymalne parametry pracy
(cisnienie, temperatura) to najczesciej PN16, t=110-120°C, dla armatury kontrolnej PN6, t=100°C.

Przewody instalacyjne mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, w odstepach nie wiekszych niz
wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja
uchwytéw winna zapewnia¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie ubytkow
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ciepta. Przewody prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi
przegrod.

Zaprojektowane rurociggi izolowa¢ odpowiednimi otulinami zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki Dz. U, nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002.

Przy przejéciach przewodéw przez $ciany i stropy stosowaé tuleje ochronne. Srednica tulei ochronnej winna byé¢ o 2cm
wieksza od s$rednicy rury przewodowej. W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potagczen. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei wypemi¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Diugos¢ tulei winna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu.

Na instalacji przewidzie¢ spusty i odpowietrzenia. Dlatego poziome przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%
w kierunku odwodnienia lub odpowietrzenia, natomiast gatgzki grzejnikowe montowac ze spadkiem 2%.

- Po zakonczeniu montazu instalacje podda¢ ptukaniu i prébie szczelnosci na zimno, a nastepnie prébie i regulacji na
gorgco (potwierdzonej w protokole).

Zakres badan odbiorczych powinien objg¢ co najmniej:

— badania odbiorcze szczelnosci i wytrzymatosci

— odpowietrzenia

—  zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury
—  zabezpieczenia przed mozliwoscig wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociggowe;.

Badanie szczelnosci i wytrzymatosci instalacji grzewczej

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych
zmontowano czes$¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakohczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych. Badanie szczelnosci powinno
by¢ przeprowadzone woda.

Podczas badania szczelnos$ci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrodta ciepta lub zrédio ciepta powinno by¢ skutecznie
zabezpieczone przed uruchomieniem.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca badaniu, powinna byé skutecznie
wyptukana wodg. Czynnos$¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym jest
instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny
by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.

Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i niewyptukanej, nie nalezy wkrecac
kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja
powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zaworéw stopowych. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w
zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik. Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po dokiadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycznym stupa wody,
dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegodlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Do instalacji nalezy podtagczyé reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody,
zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o
50% wigkszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarne;j:

— 0,1 bar przy zakresie do 10 bar

— 0,2 bara przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnosci instalacji wodg mozna rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci
badania i niewystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy
do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢é w najnizszym punkcie instalaciji.

PPU MAX, Poznan 38



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU)
dla termomodernizacji budynkéw Powiatowego Zespotu Szpitali w Ole$nicy.

Cisnienie préby szczelnosci P = 0,5MPa + cisnienie statyczne dotyczy budynkéw wysokich
Po wykonaniu jednego pionu, lub grupy pionédw wykonywac préby szczelnos$ci dla kazdej strefy oddzielnie

Po wykonaniu instalacji jednej strefy wykona¢ koncowg prébe szczelnosci - cisnienie P = 0,5MPa Czas trwania préby: 2
godziny

Po przeprowadzeniu badania szczelnos$ci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony protokét badania okreslajacy cisnienie
prébne, przy ktérym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakofnczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czes¢ instalacji, ktora byta
objeta badaniem szczelnosci.

Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goragco instalacji ogrzewczej

Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku spetniaja wymagania
ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowa¢ usuniecie zauwazonych usterek. Istotne
spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w
protokole odbioru.

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzic:

—  po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno
—  po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji
—  po przeprowadzeniu regulacji montazowe;j i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.
Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédia ciepta, w miare mozliwosci przy

najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na goraco, budynek powinien by¢é ogrzewany co najmniej przez trzy
doby. Podczas nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich pofgczen, uszczelnien, diawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnosé
wydtuzania kompensatoréw. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza sie za
pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych
trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na gorgco zakonczonej
wynikiem pozytywnym, podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna uzna¢ za spetniajgcg wymagania
szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyly 0,1 % jego
pojemnosci.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Pomiary
Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywa¢ w nastepujgcy sposob:

— pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometréow zapewniajgcych doktadnosé odczytu + 0,5 K. Pomiary
nalezy dokonywa¢ w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegiosci nie mniejszej niz 2 m od
budynku.

—  pomiar temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu + 0,5 K.

— pomiar spadkoéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych doktadno$é odczytu
nie mniejszg niz 10 Pa.

— pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw zapewniajgcych dokladnosc
odczytu + 0,5 K. Pomiaréw nalezy dokonywa¢ na wysokosci 0,75 m nad podtoga, w srodku pomieszczenia, a w wigkszych
pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie
przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m.

— pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za pomocg termometrow
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu + 0,5 K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometrow
dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na zlgczce grzejnikowej, na srubunku zaworu itp.) po uprzednim
oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen. Jezeli
pomiar bedzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza sie usuwania farby z tej powierzchni, jezeli zostata
ona natozona fabrycznie.
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ZARZADZANIE JAKOSCIA I SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

e proby szczelnosci minimum 0,5MPa + cisnienie statyczne uwzgledniajgce wysokos$¢ budynku

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- prawidtowosci wykonanych potgczen

- jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych

- wielkosci spadkow przewodow

- odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i przegréd budowlanych

- prawidtowosci wykonania odpowietrzen

- prawidtowosci ustawienia wydituzek, armatury i przyboréw sanitarnych
- prawidtowosci przeprowadzenia wstepnej regulaciji

- jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej

Kontroli miedzy innymi podlegaja:
- droznos¢ i szczelnos¢ instalacji wodociggowej wraz z zamontowang armaturg
- droznos¢ i szczelnos¢ instalacji C.O. wraz z zamontowang armaturg

Odbidr instalacji sanitarnej nie nastgpi dopoki nie zostang przeprowadzone badania i proby w sposéb podany ponize;j.

Wszystkie proby zostang przeprowadzone w obecnosci Inzyniera. Malowanie, zakrycie lub zastoniecie zadnej z czesci
instalacji sanitarnej nie powinno nastapic¢ przed przeprowadzeniem jej préb, kontroli oraz odbioru. Wykonawca powinien
zapewni¢ wszelki sprzet, materiaty, przyrzady oraz site roboczg niezbedng dla przeprowadzenia préb oraz kontroli w celu

realizacji rob6t w sposéb zgodny ze wskazéwkami.

ODBIOR ROBOT

Na potwierdzenie prawidtowo wykonanych prac wykonawca przedstawi protokoty niezbednych pomiaréw i sprawdzen instalacji i

robdt zanikajgcych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych, Polska Korporacja Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL

Zeszyt 6, Warszawa 2003 r

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL

Zeszyt 7, Warszawa 2003 r

e Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie

bakterii Legionella. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11, Warszawa 2005 r

* PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

*  PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienie i temperatura

*  PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne

* PN-ENISO 6946 Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta U
* PN-EN 12831 Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen

* EN 832 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto

* PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody

e PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

e w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwiekéw w pomieszczeniach.

* PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiang PN-B-

01706:1992/Az:1999

e  PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

Wymagania.

* PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
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*  PN-B-02414;1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

* PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

*  PN-B-02421;1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania przy odbiorze.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,z pézn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i $srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktdrym Polska zawarta porozumienie
w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r. w sprawie
kosztorysowych norm naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikéw
produkgji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462, z p6zn. zm.)

* [WUDT-UC 2003 KW/04 - specyfikacje techniczne dla urzadzen cisnieniowych.

PPU MAX, Poznan 41



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU)
dla termomodernizacji budynkéw Powiatowego Zespotu Szpitali w Ole$nicy.

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
BRANZA ELEKTRYCZNA

CZESC OGOLNA

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem prac branzy elektrycznej.

a) demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych/ zrédet Swiatta - prace rozbidrkowe,

b) montaz nowych opraw oswietleniowych/zrodet Swiatta na LED - prace rozbiorkowe,

c) inwentaryzacja istniejacych instalacji elektrycznych,

d) oznaczenie wszystkich obwodoéw elektrycznych,

e) roztgczenie wszelkich instalacji elektrycznych oraz wyciecie i demontaz nieczynnych przewodéw dochodzgcych
do opraw po wymianie ( jesli zaistnieje taka potrzeba),

f) pomiary natezenia oswietlenia.

TERMINOLOGIA
Uzyte w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skitad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktory
w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

Potaczenia wyréwnawcze - elekiryczne polaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania

potencjatu.

Kable i przewody - materiat/stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulsow elektrycznych w wybrane
miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu

przewodoéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami,
wytyczajgcy trasy ciggéw rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

* przepusty kablowe i ostony krawedzi,

« drabinki instalacyjne,

* koryta i korytka instalacyjne,

* rury instalacyjne,

* kanaty podtogowe,

* systemy mocujace,

* puszki elektroinstalacyjne,

* koncowki kablowe, zaciski i konektory,

* pozostaly osprzet (oznaczniki przewodoéw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne.
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elekirycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesyfania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy
bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP - okreslony w PN-EN 60529; miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz
przed przedostaniem sie ciat stalych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, kidérg zapewnia odpowiednia
obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii
elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potaczonych przewodoéw elektirycznych. W sktad obwodu elekirycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majgcych na celu zapewnienie mozliwosci
ich zamocowania zgodnie z dokumentacja

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:
» Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

* Kucie bruzd i wnek,

» Osadzanie kotkdw w podlotu, w tym ich wstrzeliwanie,

* Montaz uchwytéw,

» Montaz konstrukcji wsporczych,

* Montaz rusztowan w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5m.
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Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespdt aparatury i system potgczen wewnetrznych potrzebnych do realizacji
wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzgca do przesytania energii elektryczne;j.

Kabel sygnalizacyjny — przewdd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych, kontrolno-
pomiarowych, zabezpieczajgcych.

Linia kablowa — kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w ukfadzie wielofazowym albo kilka kabli
potagczonych rownolegle, ktére wraz z osprzetem utozone sg na wspolnej trasie, taczgc zaciski dwoéch urzadzen
elektroenergetycznych.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U — napiecie, na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo — napiecie
pomiedzy zytg a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U — napiecie miedzyprzewodowe kabla. W kraju produkuje sie
kable elektroenergetyczne na napigcia znamionowe: 0,6/1kV, ilo$¢ zyt tych kabli moze wynosi¢ od 1 do 5, natomiast
przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000 mm2 (praktycznie od 4 mm2).

Przygotowanie poditoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majgcych na celu zapewnienie
mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacja; zalicza sie tu nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych lub metalowych,

— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

— odkrywanie i zakrywanie kanatow kablowych.

WYROBY BUDOWLANE (MATERIALY, URZADZENIA)

¢ Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow.

Materiaty i urzadzenia stosowane przez wykonawce muszg by¢ nowe, najlepszej, jakosci, o parametrach dostosowanych
do czynnikéw zewnetrznych i wewnetrznych, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiadac
warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robot oraz do poprawnego funkcjonowania catej
instalaciji.

Stosowane materiaty i urzadzenia winny mie¢ cechy uzytkowe i wiasciwosci (parametry techniczne) takie jak wykazane
w niniejszym PFU lub réwnowazne. Powinny posiada¢ certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie i
deklaracje zgodnosci swoich wtasciwosci z odpowiednimi normami technicznymi lub wzorcami uzytkowymi.

OSWIETLENIE

* Rury

Rury z tworzyw wykonuje sie jako gietkie i sztywne o $redniej lub wysokiej odpornosci na udary. Zgodnie z EN-50086-2-
2 i IEC 61386-2 rury muszg by¢ niepalne i samogasngce.

Elementy do rur:

- elementy do przediuzania

- reduktory

- linki do przeciggania przewodow

- kolanka rozgatezienia

- uchwyty.

e Listwy elektroinstalacyjne

Listwy elektroinstalacyjne wykonane s3 z twardego, bezotowiowego PCV — samogasnace (nie rozprzestrzeniajagce
ptonienia). Wytrzymato$¢ mechaniczna: odpornos$¢ na udary minimum 2,0J, stopien ochrony przed uderzeniem minimum
IKO7. Stopien ochrony 1P40.

Wielko$¢ powinna by¢ dostosowana do ilosci i Srednic przewodow, ktére sg przewidziane dla danej trasy. Wykonanie
zgodnie z EN-50085-2-1.

Elementy do listew elektroinstalacyjnych:

- narozniki wewnetrzne i zewnetrzne

- pokrywy

- kolanka/trojniki rozgatezne

- katy i rozgatezienia ptaskie.

*  Przewody elektryczne
Stosowac przewody elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
450/750V.

*  Oprawy

- Oprawy do montazu $ciennego i sufitowego n/t, zroédto Swiatta LED min. IP44, oprawa o przyblizonych wymiarach z
oprawami pierwotnymi, obudowa odporna na dziatanie atmosfery w danych pomieszczeniach.

Wymagania techniczne dla opraw:

* Dobra kontrola olsnien (UGR<19/22),
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* Dluga trwato$¢ uzytkowa 50.000 godzin (przy L70, Ta 25°C),
» Wysoki wspotczynnik oddawania barwy >80, zapewnia doktadne odwzorowanie barw

INSTALACJA ODGROMOWA

. wsporniki instalacji odgromowej uktadanej na dachu dostosowane do technologii poszycia dachowego
(z bloczkéw betonowych powlekanych)

. wsporniki dla instalacji naprezeniowej zwodéw pionowych montowanych na Scianie,

przewody instalacji odgromowej stalowe ocynkowane min Fe/Zn fi 8mm,

zaciski probiercze,

iglice odgromowe,

izolowane zwody pionowe,

przewody odprowadzajgce w izolacji wysokonapigciowej / przewody w wysokonapigciowej izolacji HVI®,
drut i wsporniki do systemu zwodoéw i przewodéw odprowadzajgcych,

zaciski do przewodow i systeméw uziemienia,

komponenty systemu wyréwnywania potencjatow,

narzedzia i urzadzenia pomiarowe,

. ztacza rynnowe potgczone z instalacjg zwoddéw pionowych za pomocg ztgcz elastycznych.

MASZYNY I SPRZET DLA WYKONANIA ROBOT

Prace, ktore nalezy wykona¢ powinny by¢ wykonywane przy pomocy nastepujgcego sprzetu:

- mierniki rezystanciji izolacji,

- mierniki skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- mierniki do testowania wytgcznikéw réznicowo-pragdowych,

- miernik natezenia oswietlenia,

- mierniki do pomiaréw rezystancji uzioméw instalacji odgromowej i ciggtosci obwodéw odgromowych

- zabezpieczenie i sprzet BHP zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci

- wszystkie mierniki uzytkowane przez wykonawce powinny posiada¢ aktualne Swiadectwa legalizacji wydane nie
wczesniej niz przez 12 miesigcami w chwili wykonywania pomiaréw.

TRANSPORT

* Stosowac¢ dodatkowe opakowania materiatéw w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

WYKONANIE ROBOT

OSWIETLENIE

Prace demontazowe

+ jezeli to konieczne zinwentaryzowa¢ przedmiotowe instalacje elektryczne w istniejgcym budynku oraz oprawy ich
zasilajgce z niego sterowane. Oznaczy¢ wszystkie obwody elektryczne do pozostawienia - uzywane do zasilania

opraw oswietleniowych po wymianie,

+ rozlgczy¢ wszelkie instalacje oraz urzadzenia w istniejgcym budynku podigczone do istniejgcych opraw

oswietleniowych po demontazu, a nie wykorzystywane po montazu nowych opraw,

+ zdemontowac¢ kolidujgce nieczynne obwody elekiryczne, koryta itp. (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym) wewnatrz

budynku,
+ zdemontowac oprawy oswietlenia.

Prace montazowe

* wymieni¢ na nowe oprawy oswietlenia - zgodnie z PFU,

podtgczy¢, uruchomic i przetestowac powyzsze instalacje i oprawy,
wykona¢ pomiary elektryczne wymienionych instalacji elektrycznych,
wykona¢ pomiary oswietlenia ewakuacyjnego,

wykona¢ dokumentacje powykonawczg.
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Uwaga:

a) Wszystkie przetgczniki/przyciski sterownicze, przytacza itp. nalezy jednoznacznie opisa¢ na tabliczkach
umieszczonych pod wiasciwym przetgcznikiem/przyciskiem i przytaczem (tre$¢ do uzgodnienia na etapie wykonawstwa z
Zamawiajgcym)

b) Nalezy przewidzie¢ demontaz i ponowny montaz elementéw wystroju wnetrza celem wykonania prac instalacyjnych i
uporzgdkowania przewodoéw (boazeria, maskownice grzejnikow, sufitéw podwieszanych itp.)

5.2.3  Szkolenie

a) Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow.

b) Dostarczy¢ instrukcje/DTR/zestawienia opraw o$wietleniowych w formie pisemnej i elektronicznej wraz ze
schematami podtgczenia.

Ukfadanie przewodow

-Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia
te nalezy wykonywaé w rurach ochronnych. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajaca
ich powierzchnie dla ufatwienia przesuwania sie przewodow. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z
polietylenu wysokiej gestosci PEHD o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 1,5 srednicy przewodu. Rury powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205. -PrzejScia wszystkich przewodoéw przez stropy oraz przegrody
zabezpieczy¢, dla uzyskania klasy odpornosci ogniowej tych elementéw wg specyfikacji producenta uszczelnien
przeciwpozarowych oraz obowigzujgcych przepisow

-Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych. Na koncach przewodéw gietkich typu LgY stosowac koncowki tulejkowe lub
oczkowe w zaleznosci od typu zacisku, do ktérego majg by¢ potgczone. Skrecanie wielodrutowe i wykonywanie tzw.
,oczek” jest wykluczone. Stosowac¢ podktadki sprezynowe i normalne, zapewniajgce wiasciwy docisk i przeptyw pradu.
-Instalacje natynkowe uktada¢ w listwach lub rurkach elektroinstalacyjnych samogasngcych w kolorze zblizonym do
koloru wykonczenia scian.

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne musza zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg podstawowa i dodatkowg zgodnie z wymaganiami
pakietu norm PN-IEC 60364-4 i PN-IEC 60364-5.

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim spetni¢ przez stosowanie urzgdzen izolowanych posiadajgcych
atest i odpowiedni stopien ochrony. Uzupetnienie ww. ochrony spetniajg takze wylgczniki roznicowopradowe. Ochrong
dodatkowg przed dotykiem posrednim zapewni¢ poprzez samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez
odpowiednio dobrane wytgczniki samoczynne.

INSTALACJA ODGROMOWA

Zwody poziome wykonaé z drutu min. FeZn fi 8mm. Przed montazem drut nalezy wyprostowa¢ przy zastosowaniu
odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego. Zwody poziome nalezy mocowa¢ na uchwytach z bloczkéw betonowych
powlekanych. Stosowaé odstepy miedzy uchwytami maksymalnie 0,8 m. Zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktorej
przewody krancowe muszg przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu. Wszystkie elementy metalowe na dachu niebedgce
urzgdzeniami elektrycznymi potgczy¢ z instalacjg ochrony odgromowej za pomocg uchwytéw na blache. Metalowg attyke
dachu wykorzysta¢, jako zwdd poziomy taczac z instalacja odgromowa, za pomocg zaciskéw na blache. Wszystkie
nieprzewodzace elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ w zwody niskie podtgczone
z siecig zwodoéw zamocowanych na powierzchni dachu. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zgie¢ i zatamania (promien
zgiecia nie moze mniejszy niz 10cm), nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje. Do mocowania
zwodow nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami i wybrang technologia pokrycia dachowego. W
przypadku zastosowaniu wspornikow naruszajgcych szczelnos$¢ pokrycia dachowego po ich zainstalowaniu nalezy
uszczelni¢ miejsce zainstalowania wspornika — warunkiem dopuszczenia stosowania takiego rozwigzania jest pisemna
zgoda wykonawcy pokrycia dachowego i inspektora nadzoru. Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce mogg byé
uktadane na zewnetrznych scianach budynku na wspornikach lub metodg bezuchwytowa, jako instalacje naprezone. Na
zewnetrznych $cianach budynku, przewody odprowadzajgce nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2cm od
podtoza niepalnego i trudno zapalnego, a 40 cm od podioza z materiatéw tatwopalnych. Przy montazu zewnetrznych
przewodéw odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych odlegtosci pomiedzy wspornikami nie mogg byé wieksze
niz 1,5m. Sposoby mocowania wspornikéw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego i
materiatu budynku. Przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezonych nalezy mocowac w taki sposob i w
takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem wiatru. Potgczenia
przewodoéw odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonac¢ jako spawane, srubowe lub zaciskowe.

ZARZADZANIE JAKOSCIA I SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

OSWIETLENIE

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres podstawowych
préb montazowych obejmuje:

*  pomiar rezystancji uziemienia,

e pomiar ciggtosci przewoddéw odprowadzajacych.
Protokoty z pomiaréw nalezy zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.
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Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres podstawowych
préb montazowych obejmuje: pomiary rezystanciji izolacji przewodéw, kabli i obwodoéw elektrycznych,

- sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

- badanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych

- pomiary natezenia oswietlenia ewakuacyjnego

Protokoty z pomiaréw nalezy zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

INSTALACJA ODGROMOWA

« sprawdzenie ciggtosci potgczen, ktére nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przytgczonego z jednej strony do zwodow z drugiej strony do przewodu uziemiajgcego

+ sprawdzenie pomiaru rezystancji uziemienia, ktére nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metodg
techniczna, pomiary nalezy wykona¢, co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach.

ODBIOR ROBOT

Na potwierdzenie prawidtowo wykonanych prac wykonawca przedstawi protokoty niezbednych pomiaréw i sprawdzen
instalacji i robét zanikajacych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-E-05010:1991
PN-E-05115:2002

PN-E-08501:1988

PN-EN 12464-1:2004

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-
442:1999

PN-HD 60364-5-
559:2010

PN-IEC 60364-5-56:1999
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Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV
Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

Swiatto | o$wietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy — Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
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PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7- Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
701:2010 prysznic

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia -Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

. PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub

taczeniowymi

. PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa — Cze$¢ | — Wymagania ogdine

. PN-EN 62305-2 - Ochrona odgromowa — Czes¢ |l — Zarzgdzanie ryzykiem

. PN-EN 62305-3 - Ochrona odgromowa — Czes¢ Il - Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych i zagrozenie
zycia

. PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Czes$¢ IV - Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

budowlanych

Uwagal!

. Zamawiajgcy informuje, ze w zakresie norm opisujgcych przedmiot zamoéwienia dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne opisywanym.

. W przypadku wycofania w/w norm stosowacC obecnie obowigzujace. W przypadku wycofania normy bez
zastgpienia, stosowac ostatnig obowigzujgcg lub aktualne zalecenia branzowe wg SEP, chyba Ze inne przepisy

szczegotowe okreslajg inacze;.
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Spis tresci czesci informacyjnej

1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane

2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

2.1.USTAWY

2.2.ROZPORZADZENIA

2.3.0BWIESZCZENIA

2.4.NORMY

3. INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY

Oddziat w Sycowie

3.1 kopia mapy zasadniczej

3.2 dokumentacja archiwalna obiektu

3.3 audyt oswietleniowy

Oddziat w Olesnicy

3.4 kopia mapy zasadniczej

3.5 dokumentacja archiwalna obiektu

3.6 inwentaryzacja ornitologiczna obiektu

3.7 audyt oswietleniowy

3.8 opinia p-poz
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1. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
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2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

2.1.USTAWY

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr89 poz.414 z p6zniejszymi zmianami) Obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dnia 02.10.2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy. Dz.U.13.poz.1409;

e Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw. Dz.U.08.223.1459. Zmiany:
Dz.U.09.157.1241 art.79, Dz.U.10.76.493 art.1, Dz.U.11.106.622 art.88; Dz.U.12.951 art.39; Dz.U.12.1342
art.14; Dz.U.13.1646,

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z
poézniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz.U. z 2005r., nr 240, poz.
2027 z pbzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2002r., nr 147, poz. 1229
z pbézniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r., nr 261, poz.
2603 z pdzniejszymi zmianami);

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. z 2004r., nr 204, poz. 2087 z
poézniejszymi zmianami);

* Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz.U. nr 169, poz. 1386 z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2013r. poz. 907);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2012r., nr 25, poz. 460);
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880 z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz.U. z 2006r., nr 89, poz. 625 z
poézniejszymi zmianami).

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U. z 2002r, nr 101, poz. 926
z pbézniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest (tekst jednolity - Dz.U. z
2004r., nr 3, poz. 20 z p6zniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2008r. nr 25, poz. 150)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. 62 poz. 628 z 2001r.

e Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony srodowiska", ustawy ,0 odpadach" oraz
0 zmianie niektérych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z 2001 r.

e Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U. Nr 7 poz.
78 22003 r.

2.2.ROZPORZADZENIA

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002r. z pézniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego poz. 462 (tekst jednolity — z dn.21.06.2013 z pdzniejszymi
zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Dz.U.04.130.1389,
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Tekst jednolity Dz.U.13.1129,

* Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19.02.2013 w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze
zada¢ zamawiajagcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane. Dz.U.13.231,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych przy
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.Dz.U.01.138.1554,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzoréw wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe. Dz.U.03.120.1127. Zmiany: Dz.U.04.242.2421; Dz.U.13.1013,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-
uzytkowa oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw swiadectw charakterystyki energetycznej. Dz.U.08.201.1240.
Zmiana: Dz.U.13.45,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobow i
warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U. nr 71, poz. 649 z
poézniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i

higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz.U. nr 216, poz. 1824 z pdzniejszymi zmianami);

*  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 30 pazdziernika 2003 w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw. (Dz. U. nr 192
poz. 1883 z pdzniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17. 09. 1999r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. Nr 80 z p6zniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz.U.04.198.2041. Zmiana:
Dz.U.06.245.1782

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. Dz.U.04.249.2497. Zmiany: Dz.U.10.34.183, Dz.U.13.46

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych. Dz.U.00.40.470

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.
Dz.U.02.191.1596. Zmiana: Dz.U.03.178.1745,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. Nr 118/2001, poz. 1263 z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z
poézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 121 poz. 1138 z pozniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz. U. Nr 121 poz. 1139 z p6zniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi. Dz.U.07.61.417. Zmiana: Dz.U.10.72.466,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych
przy obstudze i konserwacji urzgdzen technicznych. Dz.U.01.79.849. Zmiana: Dz.U.03.50.426,
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* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajgcych
dozorowi technicznemu. Dz.U.12.1468,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektorych polskich Norm ( Dz.U. nr 22 poz. 209 z p6zniejszymi zmianami )

*  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r., w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U. Nr 112,
poz. 1206 z p6zniejszymi zmianami),

*  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r., w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére posiadacz
odpaddéw moze przekazaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym przedsiebiorcami,
do wykorzystania na ich wiasne potrzeby. (Dz. U. Nr 74 poz. 686 z pdzniejszymi zmianami).

2.3.0BWIESZCZENIA

* Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29.07.2003r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych M. P. Nr 46, poz. 693 z 2003 r.

*  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29.07.2003r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych (M.P. nr 46, poz. 693);

* Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie wykazow
norm zharmonizowanych (M.P. z 2004r., nr 7, poz. 117);

* Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez
Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych,
wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow (M.P. nr 32, poz. 571);

* Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych (M.P. nr 20, poz. 309);

* Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12.07.2005r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych (M.P. nr 47, poz. 643);

* Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 pazdziernika 2005r. w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych (M.P. nr 75, poz. 1053);

* Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 stycznia 2006r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych (M.P. nr 16, poz. 200);

* Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 stycznia 2006r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych (M.P. nr 17, poz. 201);

* Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 kwietnia 2006r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych (M.P. nr 38, poz. 424);

* Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 lipca 2006r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych (M.P. nr 53, poz. 576);

* Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych (M.P. nr 20, poz. 237);

* Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych (M.P. nr 20, poz. 238);

* Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 2 sierpnia 2007r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych (M.P. nr 55, poz. 625);

* Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 stycznia 2008r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych (M.P. nr 20, poz. 204).

2.4.NORMY

* PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe
zasady projektowania.

*  PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

*  PN-70/B-02365 Powierzchnia budynkow. Podziat, okreslenia i zasady obmiaru.
* PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogdlne. Oznaczenia podstawowych wielkosci.

* PN-70/B-01025 Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach ahitektoniczno - budowlanych.
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*  PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno-budowlane. Wymiarowanie na rysunkach.

*  PN-70/B-01030 Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne materiatow budowlanych.

* PN-87/B-01037 Projekty budowlane. Zasady rzutowania.

*  PN-88/B-01040 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdine.

* PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

* PN-64/B-01043 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje stalowe.

*  PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady koordynacji modularnej.
* PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych.

*  PN-89/B-03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
*  PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
*  PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komdrkowy.
* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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3.1 kopia mapy zasadniczej
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3.2 dokumentacja archiwalna obiektu
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3.3 audyt oswietleniowy

PPU MAX, Poznan

58



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU)
dla termomodernizacji budynkéw Powiatowego Zespotu Szpitali w Ole$nicy.

Oddziat w Olesnicy
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3.4 kopia mapy zasadniczej

PPU MAX, Poznan
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3.5 dokumentacja archiwalna obiektu
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3.6 inwentaryzacja ornitologiczna obiektu
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3.7 audyt oswietleniowy
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3.8 opinia p-poz
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